GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

!’r Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ©
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-167-2023 ° ug{w

1< *‘““
| B ..,./

OBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta gue se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-*®
OB-CSS-167-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela ©
Primaria Jalisco Perla Sobre la Arena CCT 14EPR1084D, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:55 horas, del dia 03 de abril de 2023, se reunieran, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 15 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-167-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.-  Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. "~

2.-  Lizette Construcciones, S.A. de C.V. *

3.- Constructora TGV, S.A. de C.V.

4.-  Inpro Azteca, S.A.de C.V. *

5.-  Valika Constructora, S.A. de C.V. -
Con fecha del dia 31 de marzo de 2023, a las 11:15 horas se realizd el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior
(espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio
“B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto - 5 *
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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Jalisco

GOBIERNG DEL

Documentacion

no. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. Se acepta $7,210,076.16 .
2 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,932,006.42 '
3 | Constructora TGV, S.A. de C.V. Se acepta $6,745,000.24 "
4 |Inpro Azteca, S.A. de C.V. Se acepta $7,095,969.39 !
5 | Valika Constructora, 5.A. de C.V. Se acepta $6,595,933.00 L

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas. *

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. k Licitante importe con IVA |
1 |Valika Constructora, S.A. de C.V. $6,595,933.00
2 | Constructora TGV, S.A. de C.V. $6,745,000.24
3 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $6,932,006.42
4 |Inpro Azteca, S.A. de C.V. $7,095,969.39
5 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $7,210,076.16

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacidn y apertura de propuestas que se celebrd el dia 31 de
marzo de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacién binaria:

Previo a la evaluacion hinaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado V.| del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacidn previa a la evaluacidn hinaria, no se desechd ninguna proposicion.

Pagina 2 de 14



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A ii Infraestructura
j___O y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-167-2023

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Jalisco

GOBIERKNO DEL E i}

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad

con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DOCUMENTOS

1.- Valika
Constructora,
S.A. de C.V.

2.- Constructora
TGV,
S.A. de C.V.

3.- Lizette
Construcciones,
S.A. de C.V.

4.- Inpro Azteca,
S.A. de C.V,

5.~ Prq_yéctos '

- Urbanizaciones
Pacsa,

S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en
los documentos de
la proposicion
técnica y econdmica
es la firma autodgrafa
de la persona
facultada para ello...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la
convocataoria y bases
de concursa
simplificado
sumario, anexos
técnicos —
economicos {guias
de llenado) y
modelo de contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o
generales de
construccion
aplicables, asi como
estar conforme con
el contenido,
alcances y todas las
particularidades del
proyecto..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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| e 1.~ Valika 2.- Constructora 3,- Lizette i .-Azt
DOCUMENTOS Constructora, TGV, Construcciones, : s:pr; . :Ca'
S.A. de C.V, S.A. de C.V. S.A. de C.V. Hatsal

5.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa,

S.A. de C.V,

Documento T4.-
Manifestacion
escrita de conocer el
sitio de la obra y sus
condiciones
ambientales, de
conocer el o las
actas de juntas de

o | aclaraciones, en su
contenido, alcances CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en
la elaboracién de la
propuesta técnica y
econémica...

CUMPLE

Documento T5.-
Escrito de
proposicién de los

Rrdicstnates CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
técnicos y
administrativos al
servicio del
licitante...

CUMPLE

Dacumento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por
su conducto no
participan personas
tnhabllitarlas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
efectos.

CUMPLE

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral

profiGsta por &/ CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
licitante para el

P

desarrollo y
organizacion de los
trabajos que se
licitan...

CUMPLE
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DOCUMENTOS

1.- Valika
Constructora,
S.A. c'_ie C.v,

2.- Constructora
TGV,
S.A. de C.V.

3.- Lizette
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Inpro Azteca,
S.A. de C.V.

-5.- Proyectos y
Urbanizaciones
Pacsa,
S.A.de C.V.

Dacumento T8.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos, propuesto
por el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la mano de obra
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de

maquinaria y equipo

de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Listado de insumas
que intervienen en
la integracién de la

proposicidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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{ L. Valika 2.- Constructora 3.- Lizette A rre mae S.;Pr?yecitos y
DOCUMENTOS | Constructora, | TGY, Constificglones, 1 L
: S.A.de C.V. . SA.deCV. S.A. de C.V. Hps il e i)

S.A.de C.V.

Documento T15.-
Tarj d
aHEREne CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

conceptos de trabajo

Documento T16.-
Intensmeion) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catalogo de
conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacién de bancos
de material que
cumplan con las

calidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su
aceptacion o
negativa, para CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)..

Documento T19.-
Manifestacion

escrita bajo protesta

de decir verdad de

S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP

con la metodologia

para cargar

estimaciones...
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GOBLERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Proyectos y

4.- Inpro Azteca, | Urbanizaciones
S.A.deC.V. Pacsa,

S.A.de C.V.

i 1.- Valika 2.- Constructora 3.- Lizette
DOCUMENTOS Constructora, TGY, Construcciones,
S.A.deCV, S.A. de C.V. S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinion de
cumplimiento de
obligaciones fiscales
en sentido positivo y
vigente a la fecha
del acto de
presentacion y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

RESULTADO i
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacion binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. : Licitante ; | Importe con IVA |
1 |Valika Constructora, S.A. de C.V. $6,595,933.00 |*
2 | Constructora TGV, S.A. de C.V. $6,745,000.24 ’
3 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $6,932,006.42 |’
4 |Inpro Azteca, S.A. de C.V. : $7,095,969.39 |°
5 | Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. B 57,210,076.16 ‘

2.- Evaluacion por tasacidon aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aguellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposician.

[Il. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestos por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante {documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

[I. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

II. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VIIl. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econémicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificadas del procedimiento.

S0 SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-167-2023 Techo Financiero

ructura en la Escuela Primaria Jalisco Perla Sobre la Arena CCT
o de Guadalajara, Jalisco. Frente 1.

Mejoram e infr
14EPR1084D, €n el munici

$6,945,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO S5,686,149.14
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,215,582.90
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 55,969,245.99
EL MAS BAJO: -
'IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $6,864,632.89
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $5,073,859.09
Tk e e RS | | IMPORTEDE LA
EMPRESA = = =t i ESTA - PROPUEST,
1(Valika Constructora, S.A. de C.V. $5,686,149.14 $6,595,933.00 SE ACEPTA
Z2|Constructora TGV, S.A. de C.V. $5,814,655.38 $6,745,000.24 SE ACEPTA
3|Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $5,975,867.60 $6,932,006.42 SE ACEPTA
4llnpro Azteca, S.A. de C.V. $6,117,214.99 $7,095,969.39 SE ACEPTA
5|Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. $6,215,582.90 $7,210,076.16 SE ACEPTA
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2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gréficamente aparecid
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefalados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

[ll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que hahiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, imparte por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE | IMPORTE

RUBRDS [ MENOR | MAYOR
| PROPUESTO. | PRORUESTO ’
52,375.365.29| $3,260,961./3 $2,932,462.52
$1,015,152.39] $1.951,326.72| $1,554,591.47
5365, 78] $418,403.81 5389,178.03
5602,931.13 5542,165.15
519,598.35]  517,138.56

10. MATERIALES
11. MANO DE OBRA

12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO
13. COSTOS INDIRECTOS
14. FINANCIAMIENTO

L & & o

{Proyectos y Urhanlzadones
] i Pacsa, S.A.de GV,

1. IMPORTE POR MATERIALES ~ 70.2484%| s3.260,961.79 50.2463%| 52,375,365.29] 60.8429%| $2.908,627.76]  59,0409%| 52912605.69)  G0.3371%| 5297615411
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 21,8686%| 51,015,152.39 412766%| 195132672 30.7822%| S1471561.41)  324784%| 51602237 54|  322344%| s1589.975.45
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO | 7.8830%| 536593178 84771%| 5a00,75124)  83740%| sac0,367.32) 84d13%| sa1sd03s1| | 74288 S366415.52

i Valika Constructora, A de | ConstructoraTGV,S.A.de | Lbette Construcdanes, |

| s AURROS oV oV, SA. de CV. ji:{npea Aziees, 58 de G,

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% | $4,642,045.96 100.0000%| $4,727,443.25 | 100.0000%| $4,780,556.49 | 100.0000%| $4,933,247.04 | 108.0000%] $4,932,545.08
5. JMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 11.44808%|  5531,425.14 10.36871%|  5490,174 88| 11.25382%| 537,995 22| 11,28226%|  $557,075.08| 12.22353%|  $602,931.13
6. {MPORTE POR FINANCIAMEENTO 025212%| 51304336 0.34750%|  s18,13122] 0.28227%| sis01268)  033280%|  S1827179) 0.35405%|  S19598.35
7. /MPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.09204%| 5471559.97|  10:50342%|  5549,932.74 11.47925%|  S612.253.19| 10.49355%|  S578,047.05) 11.32082%|  Se28.85777
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,686,149.14 $5,814,655.38 §5,975,867.60 _ $6,117,214.99 " $6,215,582.90
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2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un nimero positivo la propuesta econdémica se declara solvente y si resulta un numero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

| Prayactos y Urbanizaciones
Facss, 5., de V.

| Vallka Canstrisctara, S.Aide | Canstructora TGV, S-A.de || Liette Construcciones,

oV, i gy 5. de GV, | RIR ARSI BA R GV,

RUBROS

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 §557,09/, 24 523,834.76 519,856,839 50.00
MATERIALES ;

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $539,439 08 50,00 583,030.06 50.00 $0.00
DE OBRA : A

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL © DE 523,246 25 50,00 50.00 50.00 $22,763.51
MAQUINARIA Y EQUIFO

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $10,740.01 551,990.27 54,169.92 50.00 50,00
INDIRECTOS

18, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 54,095.21 $0.00 $2,125.89 50.00 S0.00
EIMANCIAMIENEQ i

20, ~ INSUFICIENCIA- TOTAL:| S577,520.54 $609,087 50 $113,160.63 $19,856.83 $22,762.51
15+16+17+18+19 |

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$105,960 57 £59,154.75 5495,092.56 5558,190.23 $606,095.26
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION . INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA " SOLVENTE =~ g SOLVENTE ; SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DELA || RESULTADO DELA

IMPORTEDE LA | IMPORTE DE LA

EMPRESA ‘ EVALUACION |~ EVALUACION POR
1 ] A PROPUESTA CON { - i 1 ook
JHaRvE] ARRRRERTALON IV BINARIA® ' || TASACION ARITMETICA |
1|valika Constructora, S.A. de C.V. $5,686,149.14 $6,595,933.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
2|Constructora TGV, S.A. de C.V. $5,814,655.38 $6,745,000.24 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Lizette Construcciones, S.A. de C.V. $5,975,867.60 $6,932,006.42 CUMPLE SOLVENTE
4{inpro Azteca, S.A. de C.V. $6,117,214.99 $7,095,969.39 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de $6,215,582.90 $7,210,076.16 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA
iy YA QUE REBASA EL TECHO
Ve FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
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La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima octava sesion extraordinaria del dia 03 de abril de 2023, en el cual se determind *
adjudicar el contrato al licitante Lizette Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos ¢
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Jalisco Perla Sobre la Arena /
CCT 14EPR1084D, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1., por un monto de $6,932,006.42 ° :
(seis millones novecientos treinta y dos mil seis pesos 42/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las <
condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,079,601.93 (dos millones *
setenta y nueve mil seiscientos un pesos 93/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-167-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 04 de abril de”
2023 a las 11:15 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion vy
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el °
dia 05 de abril de 2023 y de terminacion el dia 03 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integraciéon y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actua a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:59
horas del dia 03 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.
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Por parte de la Secretaria de Infraestructuray O

_ REPRESENTANTES (FIRMA)

Valika Constructora, S.A. de C.\V. ~

Constructora TGV, S.A. de C.V.

Lizette Construcciones, S.A. de C.V. 4

Inpro Azteca, S.A. de C.V.

Proyectos y Urbanizaciones Pacsa, S.A. de C.V. !

REPRESENTANTE DEI. ORGANO INTERNQ

" DE CGNTROL :
v / L L |
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