
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-212-2023 / 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOUIE:kNO OH tSIADU 

Acta que se formula con motivo de la ce lebración de la Junta de Pronunciamiento del Fa llo, de 
conformidad en los artícu los 78 y 79 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Ja lisco y sus Municipios. En 
este acto, la Secretaría dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC­

OB-CSS-212-2023, para la contratación de obra pública: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela 

Primaria José Rosas Moreno CCT 14DPR1729E, en el municipio de La Barca, Jalisco. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del día 04 de abri l de 2023, se reunieron, en 
la exp lanada interior (espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Aven ida Prolongación Alcalde ✓ 
número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Ja lisco, México. CP 44270, los servidores 
públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de invitación del día 16 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el 

número de procedimiento SIOP- E-FINEDUC-OB-CSS-212-2023, se invitaron a participar a los siguient es 
licitantes: 

1.- ETC Ingeniería, S.A. de C.V. 

2.-

3.-
4.-
5.-

Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. 

Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. / 

Construmova, S.A.P.I. de C.V. 

Black Seal, S.A. de C.V. 

Con fecha del día 03 de abril de 2023, a las 12:00 horas se realizó el acto de presentación y apertura de 

las propuest as técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública / 
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior 

(espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Aven ida Prolongación Alca lde número 1351, Edificio 
11811

1 Colonia Miraflores, Guadalajara, Jali sco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas 

proposiciones recibidas en el acto 

proposiciones por servicio postal o paquetería 

proposiciones por medios electrónicos 

Numero de propuestas 

recibidas 

5 

o 
o 

Como resultado del acto y de la revis ión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 
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no. 

1 

2 

3 

4 

5 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-212-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Empresa y/o Persona Física Documentación 

ETC Ingeniería, S.A. de C.V. Se acepta 

Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. Se acepta 

Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. Se acepta 

Construmova, S.A.P.I. de C.V. Se acepta 

Black Seal, S.A. de C.V. Se acepta 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. 

• Jalisco 
GOBIERNO OH ESlAOO 

Importe con IVA 

$11,040,364.11 

$12, 184,778.31 

$11,745,408.84 

$12,578,884.79 

$11,328,506.56 

Proposiciones aceptadas en e l acto de presentación y apertura de proposiciones: 

/ , 

No. Licitante Importe con IVA 

1 ETC Ingeniería, S.A. de C.V. $11,040,364.11 

2 Black Sea 1, S.A. de C.V. $11,328,506.56 

3 Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. $11,745,408.84 

4 Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. $12,184,778.31 

5 Construmova, S.A.P.I. de C.V. $12,578,884.79 

La Secreta ría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la eva luación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuest as que se celebró el día 03 de 

abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la eva luación binaria de las propuest as recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontrara en los 
supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capítulo IV "evaluación y 
causas de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de 

contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verifi cación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraes tructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-212-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
GOBll:.IWO UH t:5TAUO 

Con fundamento en el artículo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios se proced ió a rea lizar el análisis deta llado de las proposiciones acept adas de conformidad 
con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

,/' / ,/ 
11 , , 

3.- Consorcio 4.- I 

DOCUMENTOS 
1.- ETC Ingeniería, 2.- Black Seal, S.A. Constructor Urbanizaciones 5.- Construmova, 

S.A. de C.V. de C.V. Caceb, S.A. de lnzunza, S.A. de S.A.P.1. de C.V. 
c.v. c.v. 

Documento Tl.-
Manifest ación bajo 

protesta de decir 
verdad de que la I 

firma plasmada en 
los documentos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

la proposición 
técnica y económica 
es la firma autógrafa 

de la persona 

facultada para ello ... 

Docu mento T2.-

Manifestación bajo 

protesta de decir 
verdad de que se 

analizaron y I 
revisaron la 

convocatoria y bases 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de concurso 

simplificado 
sumario, ane>eos 

técnicos -
económicos (guias 

de llenado) y 
modelo de contrato. 

Documento T3.-

Manifestación bajo 
protesta de decir l 

verdad de conocer 

las especificaciones 
particula res o 
generales de 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE construcción 

aplicables, así como 
estar conforme con 

el contenido, 
alcances y todas las 
particularidades del 

proyecto .. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

ffi Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-212-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

3.- Consorcio 4.-

DOCUMENTOS 
1.- ETC Ingeniería, 2.- Black Seal, S.A. Constructor Urbaniza ciones 

S.A. de C.V. de C.V. Caceb, S.A. de lnzunza, S.A. de 
c.v. c.v. 

Documento T4.-

Manifestación 
escrita de conocer e l 
sitio de la obra y sus 

condíciones 

ambientales, de 
conocer el o las 

actas de juntas de 
aclaraciones, e n su 

CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE contenido, alcances 
y estar conforme con 

todas las 
particularidades y 

acuerdos que se 
tomaron, y que han 

sido considerados en 
la elaboración de la 
pro puesta técn ica y 

económica .. 

Documento TS.-
Escrito de 

proposición de los 
profesionales 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE técnicos y 

administra t ivos a l 
servicio del 
licit an te ... 

Documento T6.-
Manifest ación baj o 

protesta de decir 
verdad de que, por 

su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
terminas del art icu lo 

48 de la Ley de Obra 
Pública del Estado 

de Jalisco y sus 

Municipios v art ículo 
88 de su reglamento 

para evadir sus 

efectos. 

Document o T7.-
Descripción de la 

p laneación int egral 

propuesta por el 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

licitan te para e l 

desarrollo y 
organización de los 

trabaj os que se 
licitan ... 

• Jalisco 
uOliJE:íWO OH l::;;1AOO 

5.- Construmova, 
S.A.P.1. de C.V. 

/ 
CUMPLE 

I 
CUMPLE 

I 
CUMPLE 

I 
CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E- FINEDUC-OB-CSS-212-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

3. - Consorcio 4.-

DOCUMENTOS 
1.- ETC Ingeniería, 2.- Black Seal, S.A. Constructor Urbanizaciones 

S.A. de C.V. de C.V. Caceb, S.A. de lnzunza, S.A. de 
c.v. c.v. 

Documento T8.-
Programa general de 

ejecución de los CUMPLE CUMPLE CUM PLE CUMPLE 
trabajos, propuesto 

por el licitante ... 

Documento T9.· 
Programa 

calendarizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de la mano de obra 

dividido en 
categorías 

propuesto por el 

licitante ... 

Documento Tl O.-

Programa 

calenda rizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE de la maquinaria y 

equipo de 
construcción, 

propuesto por el 

licitante .... 

Documento Tll.~ 

Programa 
calendarizado y 

cuantificado del 

suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
materiales v equipo 

de instalación 

permanente, 

propuesto por el 
licitante 

Documento Tl2.-

Rela ción de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE maquinaria y equipo 

de construcción ... 

Documento Tl3.-
Listado de insumos 

CUMPLE CUMPLE 
que inte rvienen en CUMPLE CUMPLE 

la integración de la 
proposición ... 

Documento T14.-
CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

• Jalisco 
OOBIERl'IO DEL ESTADO 

5.- Construmova, 

S.A.P.I. de C.V. 

I 
CUMPLE 

I 
CUMPLE 

I 
CUMPLE 

¡· 

I 
CUMPLE 

l 
CUMPLE 

¡ 
CUMPLE 

CUMPLE 



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

1ID. Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-212-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

11 
3.- Consorcio 4.-

DOCUMENTOS 
1.- ETC Ingeniería, 2.- Black Seal, S.A. Constructor Urbanizaciones 

S.A. de C.V. de C.V. Caceb, S.A. de lnzunza, S.A. de 

c.v. c.v. 
Docume nto Tl S.-

Tarjetas de 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE conceptos de trabajo 

... 

Documento Tl6.· 
Integración del 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE catálogo de 
conceptos de 

indirectos ... 

Documento T17.-
Relació n de bancos 

de material que 

cumplan con las 
calidades y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE especificaciones 

solici tadas por la 
secretaria a util izar 
por e l licitante en la 

integración de su 
propuesta ... 

Documento T18.-
Escrito en el que 
haga constar su 

aceptación o 
negativa, para CUMPLE CUM PLE CUMPLE CUMPLE 

descontar de las 

estimaciones de los 

trabajos ejecutados 
el 0.2% (dos al 

millar) .. 

Documento T19.-
Manifestación 

escri ta bajo protesta 
de decir verdad de 

conocer la Guía de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
estimaciones SECIP 
con la metodología 

para cargar 
estimacío nes ... 

Documento T20.· 

Opinión de 
cumplimiento de 

obligaciones fisca les 

en sentido positivo y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

vigente a la fecha 
del acto de 

presentación y 
apertura de 

proposiciones, 

emitidas por e l 

• Jalisco 
GOBiéRl"O OH ESTADO 

5.- Construmova, 
S.A.P.1. de C.V. 

I 
CUMPLE 

I 
CUM PLE 

l 
CUMPLE 

l 
CUMPLE 

CUMPLE 

I 
CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-212-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

3.- Consorcio 4 .-

DOCUMENTOS 
1.- ETC Ingeniería, Z.- Black Seal, S.A. Constructor Urbanizaciones 

S.A. de C.V. de C.V. Caceb, S.A. de lnzunza, S.A. de 

c.v. c.v. 
Servicio de 

Administración 
Tributaria (SAT) ... 

RESULTADO 
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

• Jalisco 
GOBIERNO DEL ESTADO 

5.- Construmova, 
S.A.P.I. de C.V. 

I 
CUMPLE 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del 
Concurso Simplificado Sumario. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la eva luación binaria de las proposiciones técnicas, se det erminó que las siguientes 
empresas son so lventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos so licitados en la 
Convocatoria y Bases del Concurso Simpli ficado Sumario: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 ETC Ingeniería, S.A. de C.V. $11,040,364.11 

2 Black Seal, S.A. de C.V. $11,328,506.56 

3 Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. $11,745,408.84 

4 Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. $12,184,778.31 

5 Construmova, S.A.P.I. de C.V. $12,578,884.79 

2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica. 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Públi ca, sólo proced ió a rea lizar la evaluación de las propuest as 
económicas de aque llas proposiciones cuya propuesta t écnica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Púb lica del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la eva luación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los im portes señalados en las fracciones I a la VI del numera l 9 del art ícu lo 73 

de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos 

en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos 

propuesto por el licitante (documento E2), será mot ivo de desechamiento de la propuest a. Lo cua l fue 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-212-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
UClilbWO l.H:l t::ilAlJO 

verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por 

tasación aritmética). 

11. Que los datos conten idos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 

aritmética) fuera n congruentes con el resto de la proposición. 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre 

sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes 

de las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus 

Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre 

sí o que est os se encuentren bien ana lizados, de tal manera que no afecten los resultados de los 

porcentajes aplicados en las ta rjetas de precios unitar ios y que ello derive en una variación en el 

presupuesto tota l seña lado en el cat álogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2}. 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de fi nanciamiento y util idad propuesta, 

correspondieran con la aplicación de los porcentajes ana lizados y propuestos por el licitante en sus 

aná lisis de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone 
de las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 

11. Determinación de precios de mercado; 

111. Determinación de insuficiencias; 

IV. El iminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la ap licación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 

económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 

11. Importe por mano de obra; 

111. Im porte por maquinaria y equ ipo; 

IV. Importe por costos indirectos; 

V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; y 

VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada lici tante es la suma de los importes seña lados en las fracci ones de la I a la VI 

del numeral 9, más los cargos ob ligatorios estab lecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-212-2023 Jalisco 
LiOBil::l·W.u Uh t;~lAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocat oria y Bases de l Concurso Simplifi cado Sumario se determ inó un porcentaje de 15% como 

rango de aceptación, posteriormente se ca lculó el import e promedio de las propuestas económicas, sin 
t omar en cuenta los presupuestos más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el 
importe t otal promed io. 

Una vez det erm inado el Import e Tot al Pro medio, a est e se le ap lica el porcentaje de ra ngo de aceptación, 

y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le rest a para obtener el mont o mínimo 
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo 
aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptab le, quedan fuera del rango de aceptación y 
por tanto son desca lificados del procedimiento. 

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Rosas Moreno CCT 14DPR1729E, en el 

municipio de La Barca, Ja lisco. $ 11,800,000.00 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% 

IMPORTE MENOR PROPUESTO $9,517,555.27 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO $10,843,866.20 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL M AS ALTO NI EL $10,131,808.54 

MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE M ÍNI MO ACEPTABLE: 

1 ETC Ingeniería, S.A. de C.V. 

2 Black Seal, S.A. de C.V . 

3 Co nsorcio Construct or Caceb, S.A. de C.V. 

4 Urbanizaciones lnzun za, S.A. de C.V . 

5 Co nstrumov a, S.A.P.I. de C.V . 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

$11,651,579.82 

$8,612,037.26 

$9,S17,SSS.27 

$9,765,953.93 

$10,125,352.45 

$10,504,119.23 

$10,843,866.20 

$11,040,364.11 SE ACEPTA 

$11,328,506.56 SE ACEPTA 

$11,745,408.84 SE ACEPTA 

$12,184,778.31 SE ACEPTA 

$12,578,884.79 SE ACEPTA 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licita ntes se capturaron en una tabla donde gráficament e apareció 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, así como los importes que propuso para 
cada uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del est ado de 

Jalisco y sus M unicipios; 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-212-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
VO üll: iW U DH t STAOO 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcu lar el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de 
Materiales, omit iendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de 
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un va lor de 
insuficiencia parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un 
número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de 
Materiales y se registra en la tabla en números abso lutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos 
señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula va lor de insuficiencia 
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales, 
se procedió de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por 
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

l. IMPORTE POR MATERIALES SS.9143% ')4,.lJ~,lb4.i'J 60.3831!'/4 $4,b00,lS9 OJ 63.2391% S!:i,041,ti:U./0 61.3047% S!i,Oj l, 20b !,tl 63.231 l% SS, .fü4, j'll. ~ 
2. IMPORTE POR MANO DE OBM 34.4104% $2.608.839 57 25.6557% 5 l. 988,562 64 34.340')% $2,737,879 69 34.5584% $2,836, 163.52 34.3488% $2.914.077 13 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 9.6752% $H3,S1D /O 13.9613% S I,08l. J3117 2.4200% $J92,Y4068 4.1369% s,Js.s1101 2.4201% SlUS,J 18 H 
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO ]00.0000% 51.581,5)4 56 100. 0000% $7,750.95l "4 100.0000% $7,911,658 07 100.0000% SB,206,882. u 100.0000°11' ~.4lH,71IBHS 
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 14.30343% $1,()8,l,4Jll l1 10.58822% 5HIO,b8/ ~ 14.06639% $1,lll,llbS 18 10.00000% $810,688 l l 14.27438% $1,211,00817 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.25519% Sl.2, ll4 t!S 0.36605% S.H ,376 4Y 0.25519% Sl.U Ol.29 0.36605% 5B.045.4l 0.26229% SlS,4 .ltl.<1/ 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.0000l!'/4 $181,Ylb 1M 1295000% ,t, 114.0')0 7•1 10.50000% $9!>7,319 71 15.35000'/4 $1.390,IDl .51 11 .00000'/4 $1.06Y.l24 81 
9. PRESUPUESTO TOTAL $9,517 555.27 S9 765 953.93 $10,125 352.45 $10.501,119.23 $10 843,866.20 

2.3. - Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitant es; 

11. Hecho lo anterio r se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 

propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
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resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número 
negativo se declara insolvente. 

Una vez calificada la so lvencia de las propuest as económicas se retira ron del procedimiento las que 
hubieren resultado insolventes. 

15. INSUFICIENC!A PARCIAL DE MATI:RIALES 

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE 

OBRA 

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 

INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PAROAL DE 

FINANCIAMIENTO 

$678.603.48 

$l18,788.02 

so.uo 

so.oo 

$-1,555.90 

---------:. .. ,. 

S237.508.74 

$739.064.95 

5000 

$188,169.59 

50.00 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: l5,16t17t18t19 $801 9-17.40 Sl,164.7H.29 

21. SOLVENCIA DE IAS PROPOSICIONES: -$7.0,021.23 ·$50,65/.55 

UTILIDAD• INSUFICIENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN INSOLVENTE, SE DESCALIFICA INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

- ..... ____ _ 
50.00 
50.00 

$133,179.81 

5000 

$3,463.46 

$236 643.26 

$720,676.44 

SOLVENTE 

--­..... '. 

$0.00 
$0.00 

$86,608.46 

$ 188.169. 32 

$0.0U 

$274,777.78 

$1,116,016.70 

SOLVENTI: 

$0.00 

$0.00 

$220,801.76 

$0.00 

Sl,242.28 

$1//,(),l4 O. 

$847,180.78 

SOLVENTE 

2.4.- Rea lizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 ETC Ingeniería, S.A. de C.V. $9,517,555.27 $11,040,364.11 CUMPLE INSOLVENTE, SE 

DESCALIFICA 

2 Black Seal, S.A. de C.V. $9,765,953.93 $11,328,506.56 CUMPLE INSOLVENTE, SE 

DESCALI FICA 

3 Consorcio Const ructor Caceb, S.A. de C.V. $10,125,352.45 $11,745,408.84 CUMPLE SOLVENTE 
4 Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C. V. $10,504,119.23 $12,184,778.31 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA 

QUE REBASA El TECHO 

FINANCI ERO ASIGNADO PARA 

ESTA OBRA 

5 Const rumova, S.A.P.I. de C.V. $10,843,866.20 $12,578,884.79 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA 

QUE REBASA El TECHO 

FINANCIERO ASIGNADO PARA 

ESTA OBRA 

La evaluac ión de las propuest as Técnicas fue realizada por el Arq . Edgar Gabrie l Ruiz López, en su caráct er 

de Directo r de Evaluación de Propuest as y Dictámenes y revisa da por el Arq. Ca rlos Edgardo M acías 

Contreras, Director General de Licitación y Contratación. 

La evaluación de las propuestas económicas fue realizada por e l lng. Juan Rubén Guerrero Sot o, en su 

ca ráct er de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vi da l, Director General de 

Ingeniería de Costos, Presupuest o y Evaluación. 
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Por lo anterior, se dio lectura al fal lo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública 

dentro de la vigésima novena sesión extraordinaria del día 04 de abril de 2023, en el cual se determinó / 

adjudicar el contrato al licitante Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos 
consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria José Rosas Moreno CCT / 
14DPR1729E, en el municipio de La Barca, Jalisco., por un monto de $11,745,408.84 (once millones 
setecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ocho pesos 84/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las 

condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de 
adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases de l Concurso Simplificado Sumario y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Pa ra esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $3,523,622.65 (tres millones ¡ 
quinientos veintitrés mil seiscientos veintidós pesos 65/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 

efectos de notificación, por lo tanto se rán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-212-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de 
cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 05 de abril de 
2023 a las 12:00 horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Licitación y 

Contratación de esta Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento 
donde se acredit e la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes 
de firmarlo en las fechas y términos seña lados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 90 días naturales, tomando como fecha de inicio el / 
día 06 de abril de 2023 y de terminación el día 04 de julio de 2023. 

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integración y Control de / 

Expedientes Técnicos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y 

representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:14 
horas del día 04 de abril de 2023, en cumplim iento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 

Por parte de la Secretaría de lnfraestruct . 

or. isneros Salcedo 
Control de Expedientes Técnicos 
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LICITANTE$ REPRESENTANTES (FIRMA) 

ETC Ingeniería, S.A. de C.V. 

Black Seal, S.A. de C.V. 

Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. 

Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. 

Construmova, S.A.P.I. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA 
DEL ESTADO DE JALISCO 

TESTIGO SOCIAL 

/ 

/ 

/1/ 

/ 

I 
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