GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2022, para
la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Hermelinda Pérez
Curiel CCT 14EPR0599U, en la cabecera municipal de Mascota, Jalisco

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas, del dia 25 de mayo de 2022, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Caon fecha de publicacion del dia 07 de abril de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2022, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 .8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.

2 . Constructora Campujal, S.A. de C.V.

3 VATN Mexicana, S.A. de C.V.

4 - Yuhcoit, S.A. de C.V.

5 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

6 ‘Desarrollos Casavi, S.A. de C.V.

7 - Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V,
8 Constructora Copur, S.A. de C.V.

9 _Constructora LGSAN, S.A. de C.V,

10 Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V.
11 Armaqop, S.A. de C.V.

12 _ Bufette Constructor, S.A. de C.V.

13 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.
14 Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V.

15 . Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.

N N B B R
H O L K N o

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.
Construcciones GHEC S.A de C.V.
Lugumax Constructora, S.A. de C.V. 1
_ Murverk Constructora, S.A. de C.V. 1
Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. |
. Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. 1
22 Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V.
.-
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Con fecha del dia 04 de mayo de 2022, a las 14:30 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”, Colonia

Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El numero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10 <
proposiciones por servicio postal o pagueteria 0
proposiciones por medios electronicas 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,476,215.31 7
2 | Constructora Campujal, S.A. de C.V. No se presento $0.00 '
3 .| VATN Mexicana, S.A. de C.V. Se acepta $4,869,560.62 ©
4 ‘| Yuhcoit, S.A. de C.V. | Se acepta $4,996,814.25.
‘ 5 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
6 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. Se acepta $4,568,506.58
7 .| Grupo Constructor Gunema, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
8 | Constructora Capur, S.A. de C.V. No se presento 50,0_(5 ;
9 _|Constructora LGSAN, S.A. de C.V. o No se presentd $0.00
i 1_0 ‘| Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
11| Armagop, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
12 | Bufette Constructor, S.A. de C.V. ' No se presentd S0.00
13 ;:‘?Qr.\sdt;ugt\?.ra e Inmaobiliaria Especializada C.Villa, — $3,996,547.39 -
14 - | Construcciones Lamarsa, S.A. de C.V. No s;;r_e_senté $0.00
15 | Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V. Se acepta $4,787,781.19 3
16 | Grupo Empofiho_(_:onten*ln‘pora'neo, S.A.de C.V. Se acepta $4,621,772.26
17 }Construcciones GHEC S.A de C.V. Se acepta 54,574_,7_43.46 :
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No. Empresa y/o Persona Fisica j Documentacion Importe con IVA

18 | Lugumax Constructora, S.A. de C.V. No se presentd 50.00
' 19 < Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presenté $0.00

20 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $4,210,620.15

21 .| Constructora Anguibara N.G., S.A. de C.V. No se presento S0.00

Tecnologia Aplicada en Servicios de )

22 Se acepta 4,638,688.21

| Infraestructura, S.A. de C.V. P ° o

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora e Inmobiliaria Espec;:]-lizada C.Villa, S.A. de C.V. $3,996,547.39 -
2 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. i $4,210,620.15 ~
3 | 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V. _ $4,476,215.31°
4 | Desarrollos Casavi, S.A. de C.V. - $4,568,506.58 ~
5 | Construcciones GHEC S.A de C.V. o $4,574,743.46
6 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. ] $4,621,772.26
_? Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. a $4,638,688.21 °
| 8 | Pert Servicios Constructivos, 5.A. de C.V. $4,787,781.19 ¢
| 9 ‘_JATN M_t;icana, S.A.de C.V. $4,869,560.62 /
-_1-0_“_Yuhc0it, ‘S.A. de C.V. | 54,996}814.25

La Secretarfa procedid a dar a conacer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 04 de mayo

de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Previo a la evaluacién binaria:

1

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacidn que integran las proposiciones no se encantraran en los

) . é_::_?‘%m o
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1




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N  Infraestructura SRS
_(g_l y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL J i. -
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2022 aiusco

OBIERNGD DEL ESTADS

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion binaria, no se desechd ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

]
1.- Constructora
2.- Grupo

e Inmobiliaria S oioih e 3.- 8 Torena 4.- Desarrollos 5 Cunstrucci-i.:lnes
DOCUMENTOS Especializada R Construcciones, Casavi, S.A. de éHEC SAdeCV
C.villa, S.A. de Bre S.A.de C.V. CV. s
CV S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propasicién técnica y
economica es autografa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcidn a la
presente licitacion
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacidn...
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1.- Constructora 3. Giio o 3

e Inmobiliaria cg'n e ft 3.- B Torena 4.- Desarrollos . .
DOCUMENTOS | Especializada Nuemspr‘; - Construcciones, | Casavi, S.A. de (‘E'HE%":"”;':"’”ES

C.villa, S.A. de gresa, S.A. de C.V. CV. PRaE

CV. S.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conaocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradasenla |
elaboracidn de la

propuesta... B

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenide, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de/

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proparcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracidn de la

propuesta...
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQS

1.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada
C.Villa, S.A. de

Cc.V.

2.- Grupo
Constructor
Nuevo Progreso,
S.A.de C.V.

3.- B Torena
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.v.

5.- Construcciones
GHECS.Ade C.V.

| Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado
con detenimiento el
sitio donde se realizard
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicas y
administrativos al’
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profasional...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
| articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 83
de su reglamento para
evadir sus efectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

__§
|
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1.- Constructora
2.- Grupo

e Inmobiliaria CoratEtoE 3.- 8 Torena 4.- Desarrollos = G ”
DOCUMENTOS Especializada NGBk PR Construcciones, Casavi, 5.A. de é-HE()C ss ;u;mgr::.s
C.Villa, S.A. de e S.A.de C.V. C.V. T
CV S.A.de C.V.

Documento T9.-
Descripcldn de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacién mensual de
i e o3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ‘
dividido en categorias
propuesto porel , ‘
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
de construccion,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materiales y equipo de BEVES CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacion permanente, |
propuesto por el
licitante,..

Documento T14.-
Relacidn de maguinaria
y equipo de
construccidn, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

si son de su propiedad,
|

arrendadas con o sin
\
Pagina 7 de 22 "
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DOCUMENTOS

e Inmobiliaria

Especializada

C.villa, S.A. de
C.V.

2.- Grupo
Constructor

Nuevo Progreso,

S.A.de C.V.

3.- 8 Torena

Construcciones,

S.A.de C.V.

4.- Desarrollos
Casavi, S.A. de
C.v.

5.- Construcciones
GHEC S.A de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la

proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del catdlogo
de conceptos de
indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.- |
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta, indicando &l
nimero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extension kmaz...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimacicnes de los
trabajos ejecutados. El
0.22 (dos al millar} para
ser apartado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Manifestacion escrita

bajo protesta de decir

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1

CUMPLE
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1.- Constructora
s 2.- Grupo
e Inmobiliaria piona B 3.- 8 Torena 4.- Desarrollos ST ———
DOCUMENTOS Especializada i ek i Construcciones, Casavi, S.A. de éHEC S Aud t:lgr:fs
C.Villa, S.A. de B s.A. de C.V. CV. PR
S.A.de C.V.
. C.V.
verdad de conoccer la
guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para |
cargar estimaciones... -
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE p CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA / /
6~ Grupo 7. Tf.-cnologna h
Emporio Aplicada en 8.- Pert Servicios 9.- VATN 20, Yilieoit. S.A
DOCUMENTOS s Servicios de /| Constructivos, 5.A. | Mexicana, 5.A. de 3 -ies
Contemporaneao, / de C.V.
| Infraestructura, deCv. C.V.

S.A. de-C.V- S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
propaosicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1-
Copia de |a constancia |
de inscripcignala
presente licitacion

publica emitida paor la |
| Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacion y
Contratacidn...

Documento T2.- | 1
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases |
de licitacién, anexos |
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato... | 1

\/
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| 7.- Tecnologia

6.-
EmGruuP‘: Aplicada en 8.- Pert Servicios 9.- VATN 10.- Yuhcoit. S.A
DOCUMENTOS i Servicios de Constructivos, 5.A. | Mexicana, 5.A. de ek
Contemporéneo, de C.V.
SA deC.V Infraestructura, de C.V. C.V.
e S.A.de C.V.

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
pratesta de decir
verdad de conocer las
especificacionas
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta..,

Documento T4.-
Manifestacion de estar
confarme con el
contenido, alcancesy | |
todas [as
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y
anexas de las mismas
proporcionados per la
convocante, y que estas
han sida consideradas
en la elaboracion de la

propuesta...

Documento T5.-
Manifestacidn escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como

las caracteristicas 1
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
| la obra, ohservando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra, de |
conocer el acta de la
junta de aclaraciones...
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[ 2 Tecnologia
G[;;nGZ:roD Aplicada en 8.- Pert Servicios 9.- VATN 10 YihGolt-SA
DOCUMENTOS : Serviciosde | Constructivos, S.A. | Mexicana, S.A. de S e
Contemporaneo, de C.V.
S.A. de C.V Infraestructura, de C.V. C.V.
sl S.A. de C.V. ]
Documento Ta.
Escrito de proposicidn
| delos profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de |a cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas | |

en los términos del | CUMPLE CUMPLE CUMPLE | CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
| Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para | |
evadir sus efectos...
Documento T3.-
Relacicn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto par
el licitante...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano da obra
dividido en categorias

propuesto por el |

licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

gina 11 de 22
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LICITACION PUBLICA ESTATAL J ;i_\ _
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2022 ﬁl].lc;a CO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Tecnologia
Aplicada en 8.- Pert Servicios 9.- VATN
Servicios de Constructivos, 5.A. | Mexicana, S.A. de

Infraestructura, de C.V. £V
S.A. de C.V. |

6.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

10.- Yuhcoit, 5.A.

DOCUMENTOS de C.V
e L.V,

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construecidn,
propuesto por el
licitanta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado dal
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

propuesto par ef
licitante...

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
l construccion, indicando CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
‘ apcion a Compra...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T16.-

. icls CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

; " :
miegracidn.det catalogo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de |

indirectos... |

1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Tecnologia

% G Aplicada en 8.- Pert Servici 9.- VATN
4 .- Pert Servicios .-
E 5 ;
DOCUMENTOS !TIFICII’I? Servicios de Constructivos, S.A. | Mexicana, S.A. de L= YU i
Contemporaneo, de C.V.
S.A. de C.V Infraestructura, de C.V. C.V.
i a S.A. de C.V.

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por |
i:i:g“'r;ac?;f] - ':u CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el |
nimero de bancos gque
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferanciada
| extensidn kmaz...

Documento T20.- - =
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o |
negativa, para
descontar de las
estimaciones de (os
| trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para

ser aportado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
con:_’._t_rL.Egidn,,.

Documento T21.-
Manifestacidn escrita
bajo protesta de decir

YRR d;f:"“"” L CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
estimaciones SECIP con
la metodologia para

cargar estimaciones...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE ; CUMPLE CUMPLE } CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion economica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

ﬂgma 13de 22 X
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacién puablica:

No. 'l Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 ”C-or;ugt:u.ct_on:é _e- |nmobilie;.ri.a_E-speciafizada C.villa, S.A. de C.V. . $3,996,547.39 -
2 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.- $4,210,620.15 -
3 |8 Torena Construcciones, S.A. dé-C.V. i $4,476,215.31 °
4 | Desarrollos Casavi, S.A.de C.V, - ) $4,568,506.58
5 |Construcciones GHEC S.Ade C.V. o $4,574,743.46.
6 | Grupo Emporio Contemparéneo, S.A. de C.V. - ._5-4,621,772.26'
7 | Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, S.A.-ﬂe CV., 54,638,688.21

| 8 | PertServicios Constructivos, S.A. de C.V. 54,787;‘,7_81 19/
j—g VATN Mexicana, S.A. de C.V. $4,869,560.62 -
10 | Yuhcoit, S.A. de C.V. 54,996,814.25

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedid a realizar la evaluacidon de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, vy esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

[l. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

J‘Z{’mna“‘“ezz
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el licitante
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E14.- Anélisis desglosado de financiamiento, el cual deberd representarse por un porcentaje de
la suma de los costos directos e indirectos; y considerarse los gastos de ejecucion, los pagos por anticipo,
estimaciones pagadasy la tasa de interés que aplica, refiriendola siempre a algtin indicador econdmico oficial.
Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera impresa en
hoja membretada del licitante con la firma autdgrafa del representante legal, v digital en la memoria USB).

Incumplimiento: Se observa que en el Documento E14.- “Andlisis desglosado de financiamiento” el anélisis
de costo de financiamiento no es congruente con el Documento E3, “Programa general de ejecucién de los
trabajos” ya que estos difieren mes a mes los importes entre ellos, por lo anterior, una vez realizado dicho
analisis, conforme a los importes propuestos por el licitante en su programa E3, el porcentaje de
financiamiento cambiaria al aplicado en sus tarjetas de P.U. en el Documento E9 “Andlisis de los precios
unitarios”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y

bases de licitacion publica de acuerdo con lo sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases

de licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

La proposicion econdmica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

[. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacion por tasacién aritmeética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

|. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Imparte de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VIl. Presupuesto total.

1
1 .

ﬂ%’lﬂ-gina 15 de 22




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

(’ I Infraestructura . . el SN
[O) yobraPpublica LICITACION PUBLICA ESTATAL T
SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2022 Jalisco

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mds los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacidn,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto y
el mds bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacidn y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.
En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango

de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Pr Pérez Curiel CCT 14EPRO592U),
en la cabecera municipal de Mascota, Jalisco.. 45 .510,000.00 1

RANGD DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%%
IMPORTE MENOR PROPUESTO 53,629, 844.95
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $4,307,598.49 °
IMIPORTE PROMEDID SIN CONSIDERAR EL WMAS ALTO NI 54,007,052 .66 -
EL MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: 54,608,110.56 °

IMPORTE MIMNIMO ACEPTABLE: £32,405,994.76

l1|Grupo Constructar Nuevo Progreso, 5.A. de C.V, - $3.629,844.96| . $4,210,620.15|" SE ACEPTA
218 Torena Construcciones, S.A. de C.V/. . $3,858,806.30|" $4,476,215.31| SE ACEPTA
3| Desarrollos Casavi, S.A. de C.V., %3,938,367.74 %4,568,506.58 5E ACEPTA
4| Construcciones GHEC S.A de C.V.' 53,943,744 36 $4,574,743. 46| SE ACEPTA
5| Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. 53,0984,286.43 $4,621,772.26 SE ACEPTA
&|Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura, 53,998,869.15 $4,638,688.21 SE ACEPTA
5.A.de C.V.
7| Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V. $4,127,397.58 $4,787,781.19/ SE ACEPTA
2 VATN Mexicana, S.A. de C.V. 54,197,897.09 54,869,560.62 SE ACEPTA
9 Yuhcoit, 5.A. de C.V. 54,307,598.49/[ $4,996,814.25 SE ACEPTA

| X,
| P4gina 16 de 22 Y
lﬂ .I
[
1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposicianes registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

IIl. Una vez determinado el costo de mercado, este se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia
parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

V1. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10. MATERIALES 5198775093 53,375919.11 52,158,549.47|

11. MAND DE OBRA $888,497.67) $1,145.172.01 51.0“113.351 1
12, MACUINARIA Y EQULIPD 5102,447 87 5161,024.69 513822806 -

13. COSTOS INDIRECTOS 5353,464.55 $348,602.4 5292,11575.

14, FINANCIANMIENTO 52,855.39 51882188 $4,G45.@

52,050,026.24 65.1547%| $2,174,589.25 BA.6949%| 52,108 67.3191%| 52,201,358 58
51,012,558.52 I15326%) 51,052,42537 30.8396%| 51,004,993.70 28.4955%; 5931,810.92
5137,413156 33126% 5110,561.55 d.4656% 5145,522.78 4,1854% 5136,861 18

IMPORTE POR MATERIALES 66.046 51,987,750.93 G4.0634%
2. IMPORTE POR MAND DE DBRA 20.5217% 5882,497.67 31.6435%
3. IMPORTE POR MACLINARILA Y EQUIPO 4.4321% 5133,390.06 4.2942%

$3,199,998.92 | 100.0000%| 53,337,576.17 | 100.0000%| 53,258,780.15 | 100.0000%| 53,270,033.68
£349,60244| 7.59427%| 525346455  B.BD000%| 528970556 10.00223%| 5327076329
55,502.59 0.08369% 53,005.34 0.53042% 51B,821.28 0.18982%, £6,831.63
£284,408.32 9.03167% 5324,602.38] 10.00000% 5356,730.76 10.00000%%) 4360,394 16
512,794 03] 0.59000% $15,719.30]  0.60510% 519,706.02|  0.60921% $19,950.67

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000%| 53,009,638.55 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTQS INDIRECTOS 10.00000% 5300,963.87 10.92508%
6. IMPORTE FOR FINANCIAMIENTO 0.08625%, 52,855.39 0.15502%,
T.IMFORTE FOR UTILIDAD PROPUESTA 9.000007%, 5298,211.2] 8.00000%
8. IMPORTE FOR CARGOS ADICIONALES 0.60303% 518,175.84 0.60294%

|3_ PRESUPUESTO TOTAL 53,629,844.96 $3,858,806.30 | $3,938,367.74 53,943,744.36 $3,984,286.43
P4
\ A\
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Teenalogia Aplicada’en’

Jalisco

RUBROS Servicias de infraestructura, | bl | _ VATN Mexicana SA.de V. | Yuhcolt, S.A.de CV.
s fd il sl L O 'SA.decV, b iR s | bl :
1. IMPORTE POR MATERIALES 61.9407% 42,030,381.61 563.9885%| 52,209,663.69 65.3206% 52,336,256.68 64.8482%| 52,3749.919.11
2. IMPORATE POR MANO DE OBRA 34.9341% 51,145,122.01 31.8270%| 51,099,059.79 30,2243% 51,081,001.68 30.7642%| $1,129,043.70
3. IMPORTE POR MACUINARIAY EQUIPD 3.1252%4 5102.,442.87 4.1845% 5144,499.94 4.4552% $159,344.39 4.3876% 5161,024.69
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| %3,277,946.49 100.0000%| §3,453,229.42 100.0000%| $3,576,602.75 100.0000%] $3,669,987.50
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.27000%% 5271,086.17 B.00000%4 5276,258.35 B.00000% $286,128.22 B.000003% $293,599.00
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.100002% $3,549.03 0.10561% %3,938.71 0.12302% S4,751.93 0.12516% S4,960.82
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 120000054 5426,309.80 10.00000% 5373,342.65 B.000D0% $309,398 63 B.00000% $317,483.79
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60997% 519,977.65 0.59762% 520,628 44 0.58685% 521,015.55 0.58686% 521,567.38
9. PRESUPUESTO TOTAL 53,998‘359.15 54,127,397.58 54,197,897.09 - $4,307,598.49 |

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determino la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y el
sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

in

solvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

— s

15 INSUFICIENCIA PARCIAL OE 5170,898.54 5108,622.53 20.00 50,00
MATERIALES
16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $155,916.71 531,854.86 50,00 539,119.68 $112,602.46
OEDBRA
17, IMSUFICIENCIA PARCIAL DE 54,838.01 5814.500 527,666 .51 50.00 51,363.88
MACINARIA Y EQLIPD
18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTQS 50,00 50.00 538,652.23 $2,411.22 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 21,793.19 40.00 51,643.24 50.00 50.00
FINANCIAMIENTO
0 INSUFICIENCEA TOTAL: 5333,445.46 $141,282.00 567.961.92 592,216.71 5113,966.35
15+16+17+18+19
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -535,234.25 5143,116.31 5256,640.39 $264,514.05 5246,427.81
UTILIOAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICATION INSCOLVENTE, SE DESCALIFICA S SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

1
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Pl : || TecnologiaApcadaen | . : =] Jes SO R :
RUBROS y f ; y 3 i Yuhcoit, S.A. de CV.

15, INSUFITENCIA FARCIAL  DE 5128,267.36 50.00 50.00] 50.00
MATERIALES

16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 50.00 50.00 50,00
DECBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE 535,785.19 50.00 5000 50.00
MACILI NARIA Y EQUIPD

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 521,030.61 515,858.43 $5,388.56 50.00
INDIRECTOS

15, IMNSUFIQIENCIA  PARCIAL  DE 51,099.55 5709 37 S0.00 50.00
FINANCIAMIENTD

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $186,183.21 516,568.30 55,988.56 50.00
15+16+17+18+15%

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $240,125.59 S356,774.3% 5303,310.07 5317,483.79
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE : SOLVENTE X SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

 RESULTADO DE LA EVALUACION POR
 TASACION ARTMETICA
1)Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de CV. 53,629,844.95( ©  54,210,620.15{/ CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
< 2|8Torena Construcciones, 5.A. de C.V. $3,858,806.30 $4,476,215.31 CUMPLE SOLVENTE
3|Desarrollos Casavi, S.A.de C.V. $3,938,367.74 §4,568,506.58, CUMPLE SOLVENTE
I_-4 Construcciones GHECS.A de C.V. 53,943,744.36 $4,574,743.46 CUMPLE SOLVENTE
5|Grupo Emporia Contemporanea, S.A. de C.V. 53,984,286.43 $4,621,772.26 CUMPLE SOLVENTE
_ b|Tecnologia Aplicada en Servicios de §3,998,869.15 §4,638,688.21 CUMPLE SOLVENTE
- |Infragstructura, S.A. de C.V.
7|Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V. 54,127,397.58 54,787,781.19 CUMPLE SOLVENTE
BIVATN Mexicana, S.A. de C.V. 54,197,897.09 54,869,560.62 CUMPLE SOLVENTE
-91Yuhcoit, S A.de C.V. $4,307,598.49 54,996,814.25), CUMPLE - I SOLVENTE ~ 1

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la vigésima novena sesion extraordinaria del dia 25 de mayo de 2022, en el cual se determiné adjudicar
el contrato al licitante 8 Torena Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Hermelinda Pérez Curiel CCT 14EPRO599U, en la
cabecera municipal de Mascota, laliscd, por un mo 176,215.31 (cuatro millones cuatrocientos _
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setenta y seis mil doscientos quinc'e pesos 31/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en
la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las
obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,342,864.59 (un millén
trescientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 59/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2022; al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 31 de mayo de 2022
a las 15:00 horas, en |a Direccidon de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y Contratacién
de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite
la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes de firmarlo en las
fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el dia
01 de junio de 2022 y de terminacion el dia 29 de agosto de 2022.

El presente acto fue presidido por la C. Sandra Josefina Garcia Carbajal, Directora de Contratacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para emitir
el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:13
horas del dia 25 de mayo de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica
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EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.
de C.V.

. Grupa Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

8 Torena Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones GHEC S.A de C.V.

- Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

e A = —_— . ]

Tecnologia Aplicada en Servicios de Infraestructura,
S.A.de C.V.

Pert Servicios Constructivos, S.A. de C.V.

VATN Mexicana, S.A. de C.V.

Yuhcoit, S.A. de C.V.
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REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL

Lic. Joel Yafiez Gutiérrez

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
ESTADO DE JALISCO

Arg. Moisés Manriquez Ortega

TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacion y Contratacién
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

}Wem“ y Contratacién------
<

Rubrica y cargo del servidor publico : Director

o/
~l




