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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL / 

SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
G0IHUn; O OH ($ 1.h0fJ 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fallo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023, para la 
contratación de obra pública: Construcción de colector pluvial en lateral norte del Periférico Manuel Gómez 
Morín, de Prolongación Gobernador Curie! a calle Del Panadero, en el municipio de San Pedro ;· 
Tlaquepaque, Jalisco. Frente 2 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:30 horas, del día 14 de diciembre de 2023, se reunieron 
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde 
número 1351, Edificio "B", Colonia M iraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públicos / 
y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 09 de noviembre de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número 
de procedimiento SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. ' 

2 Maquiobras, S.A. de C.V . ..--

3 Marecomsa, S.A. de C.V. -

4 Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. -

5 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. -

6 Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V. 

7 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. · 

8 Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. 

9 Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. 

10 GSS Construcciones, S.A. de C.V. r 

11 Maguce, S.A. de C.V. ,., 

12 Construcciones Paloza, S.A. de C.V. ,,.-

13 Expekta Construcciones, S.A. de C.V. -

14 Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. 

15 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. " 

16 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V . • 

17 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. 

18 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. 

19 Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública. LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

~ 

* Jalisco 
GOSI EAt, 0 DEL 1:S I AOO 

Con fecha del día 06 de diciembre de 2023, a las 17:00 horas se realizó el acto de presentación y apertura de 
las propuestas t écn icas y económicas conforme a lo establecido en el artícu lo 70 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Ja lisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
{espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio .. 
"B", Colonia Miraflores, Guada lajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 
proposiciones recibidas en el acto 16 
proposiciones por servicio posta l o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Licitante Documentación Importe con IVA 

1 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $12,762,775.59 ,, 

2 Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $15,808,018.83 _.., 

3 Marecomsa, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

4 Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

5 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $13,549,898.39 

6 Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V. Se acepta $12,885,137.41 
_,.. 

7 
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 

Se acepta $14,038,941.55 
Construcciones, S.A. de C.V. 

8 
Construcciones y Servicios de Infraestructura, 
S.A. de C.V. 

Se acepta $15,389,981.06 .. , 
9 Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. Se acepta $12,493,587.96 

10 GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

11 Maguce, S.A. de C.V. Se acepta $13,739,646.89 / 

12 Construcciones Pa loza, S.A. de C.V. Se acepta $12,158,035.39 ,, 
13 Expekta Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,522,858.07 / 
14 Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. Se acepta $13,595,274.88 ,,,,,. 

15 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. Se acepta $13,633,995.28 ./ 

16 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $12,987,302.13 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-H ID-OB-LP-1828-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante Documentación 

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. 
Se acepta 

de C.V. 

Obras Civi les Acuario, S.A. de C.V. Se acept a 

Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V. Se acept a 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto. 

En este acto no hubo propuestas desechadas. 

a 

* Jalisco 
GCBJEOt<O OH l51AUO 

Importe con IVA 

$13,669,889.40 

$13,336,305.96 

$13,720,653.56 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

✓ 

/ 

;' 

1 Construcciones Pa loza, S.A. de C.V. $12,158,035.39 ,. 

2 Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. $12,493,587.96 .r 

3 Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $12,522,858.07 
i------<>----- --- ------- - -------------+------ ---1" 

4 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $12,762,775.59 .~: 

5 Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V. $12,885,137.41 ,,. 

6 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $12,987,302.13 / 

7 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $13,336,305.96 " 

8 Aguas y Caminos de Ja lisco, S.A. de C.V. $13,549,898.39 

9 Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. $13,595,274.88 r' 

10 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $13,633,995.28 ,. 

11 Cart apher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. $13,669,889.40 

12 Aquanova Ingeniería Ambienta l, S.A. de C.V. $13,720,653.56 
-------- ---- ------- -+----------! 

13 Maguce, S.A. de C.V. $13,739,646.89 

14 Infraestructura, Pavimentos, Asfa ltos y Construcciones, S.A. de C.V. $14,038,941.55 

15 Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. $15,389,981.06 

16 Maquiobras, S.A. de C.V. $15,808,018.83 

30 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
V,) 

* Infraestructura 
y Obra Publica LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Jalisco 
{;úJHt.kHO OH ESiAOO 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 06 de 
diciembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítulo IV " Eva luación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artícu los 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis deta llado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identifi~ci6n oficial 

vigente con fotografla para 
su cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

1.- Construcciones 
Paloza, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

I 
2.- Desarrolladora 

Glar, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Expekta 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

4.- Caminos y 
Plataformas, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

s.- Grupo 
Constructor de la 

Región, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

... ,. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento T3.-
Manifestaci6n baj o 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de 
construcción aplicables, asl 
como estar conforme con el 

contenido, alcances y todas 
las particularidades del 

ro ecto ... 

Documento T4.­
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 

sus condidones 
ambie ntales así como las 

características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.­
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrat ivos al servicio 

del l icitante, en este 
documento se deberá 

especificar e l nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.­
M anifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
Inhabilitadas en los 

términos del articulo 48 de 
la l ey d e Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y articulo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7 .• 
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 
organización de los t rabajos 

qu e se licitan, la cual 
deberá ser congruente con 

las caracterlsticas, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su ro uesta. 

1.- Construcciones 
Paloza, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- Desarrolladora 
Glar, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Expekta 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 
C08HPH 0 OH ES I A UO 

4.- Caminos y 

Plataformas, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

S.- Grupo 

Constructor de la 
Región, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

I 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA v.) 

é íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-H ID-OB-LP-1828-2023 

GOBHPUO OH é~ IAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRON UNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Construcciones 2.- Desarrolladora 3.- Expekta 4.- Caminos y 
S.- Grupo 

DOCUMENTOS Constructor de la Paloza, Glar, Construcciones, Plataformas, 
Región, S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento TS.-
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE CUMPLE conceptos, detallado por CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conceptos indicando 

cantidades por ejecutar, 
calendarlzado, en periodos 

no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la ✓ 
mano de obra dividido en 

categorlas propuesto por e l 
licitante, e)(presado en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

jornadas., conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretar·ía de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

Documento Tl0.-
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, CUMPLE CUMPLE 

identificando su tipo y 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

características, conforme a 
los pla zos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.-
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 
de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE I 
expresada en unidades 

convencionales y 
vol(lmenes necesarios ... 

Página 6 de 30 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

• íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento Tl2.-
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 

propiedad, arrendadas con 

o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.-
Listado de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.-
Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.• 
Tarjetas de conceptos de 

trabajo ... 

Documento T16.-
Integración del catálogo de 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.-

Relación de bancos de 
material ... 

Documento T18.-
Escrito en e l que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los 
trabaj os ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 

aportado 
voluntariamente ... 

Documento Tl9.• 
Manifestación escri ta bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer la guía 

estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

1.- Construcciones 2.- Desarrolladora 3.- Expekta 
Paloza, Glar, Construcciones, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Jalisco 
\...>O!J!t l1t-.'0 lJ!:I t '; íAOO 

4.- Caminos y 5.- Grupo 
Constructor de la 

Plataformas, 
Región, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

LID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 • Jalisco 
GOBJEP.HO OH fSTADC> 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Construcciones 2.- Desarrolladora 3.- Expekta 4.- Caminos y 
5.- Grupo 

DOCUMENTOS Constructor de la 
Paloza, Glar, Construcciones, Plataformas, 

Región, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 

Documento T20.· 
Opin ión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes, 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

6.- Grupo Constructor 7.- Obras Civiles 
8.- Aguas y 9.-

10.- Grupo 
DOCUMENTOS Caminos de I Urbanizaciones' 

Strade, Acuario, 
Jalisco, lnzunza, 

Constructor Sothi, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE económica es autógrafa de 

la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografla para 
su cotejo ... 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ..• 

Documento T3.· 
Mani festación bajo 

protesta de decir verdad de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
conocer las especificaciones 

particulares o generales de 
construcción aplicables, asi 

Página 8 de 30 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

* íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

como esta r conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4,• 
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales asl como las 
caracterlsticas referentes al 

grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus 

implicaciones de carácter 
técnico ... 

Documento TS.· 
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 

administrativos al servicio 
del licitante, en este 

documento se deberá 
especificar el nombre de 

quien OC\Jpará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 
participan personas 
inhabilitadas en los 

términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Publica del 

Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.­
Descripción de la 

planeaclón integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 

organización de los trabajos 
que se l icitan, la cual 

deberá ser congruente con 
las ca racterísticas, 

complej idad y magni tud de 
los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto de 

su propuesta. 

6.- Grupo Constructor 
Strade, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Obras Civiles 
8.- Aguas y 
Caminos de 

Acuario, 
Jalisco, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

Jalisco 
•;( 81U> u u OH l:SlAOO 

9.-
10.- Grupo 

Urbanizaciones 
lnzunza, 

Constructor Sothi, 

S.A.de C.V. 
S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

D.) 

* Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 

DOCUMENTOS 

Documento TB.· 
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al cat~logo de 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

ca lendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9.­
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
util ización mensual de la 
mano de obra divid ido en 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaria de 
Infraestructura y Obra 

Públ ica en la convocatoria y 
bases de l icitación ... 

Documento TlQ,. 
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
uti lización mensua l de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
características, conforme a 

los plazos determi nados 
por la Secretaría de 

1 nfraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.· 
Programa calendarizado y 

cuant ificado del suministro 
de los materiales y equipo 

de Instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Grupo Constructor 
Strade, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Obras Civi les 
Acuario, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Aguas y 
Caminos de 

Jalisco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 

9.­

Urbanizaciones 
lnzunza, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Grupo 
Constructor Sothi, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMP LE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

D.) 

di LID. Infraestructura. 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 

DOCUMENTOS 

Documento Tl2.­
Relación de maquinaria v 
equipo de construcción, 
indicando si son de su 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicación física, modelo v 

usos actuales ... 

Documento Tl3.· 
Listado de insumos que 

intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento T14.­
Tarjetas de básicos ... 

Documento ns.­
Tarjetas de conceptos de 

t rabajo .•• 

Document o T16.­

lntegración del catálogo de 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.­
Relación de bancos de 

material ... 

Documento T18.­
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.• 
Mani festación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la gula 
estimaciones SECIP con la 
metodología pa ra cargar 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones a l contrato 

por este motivo. 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Grupo Constructor 
Strade, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Obras Civiles 
Acuario, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Aguas y 
Caminos de 

Jalisco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 
C.O!H t P t, O O H E:t;Tt,.UQ 

9.­

Urbanizaciones 
lnzunza, 

S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Grupo 
Constructor Sothi, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

D.) 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 * Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributarla 
{SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION BINARIA 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.• 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía pa ra 
su cotejo ... 

Documento T2.­
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Grupo Constructor 
Strade, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

11.- Cartapher 
Construcciones e 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

7.- Obras Civiles 
Acuario, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.- Aquanova 
Ingeniería 

Ambiental, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

.; 

8.- Aguas y 
Caminos de 

Jalisco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

13.- Maguce, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

9.-
Urbanizaciones 

lnzunza, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

1 14.- I 
Infraestructura, 

Pavimentos, 
Asfaltos y 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

10.- Grupo 
Constructor Sothi, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

lS,­
Construcciones y 

Servicios de 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento T3.• 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de 
construcción aplicables, asl 
como estar conforme con e l 

contenido, alcances y todas 
las particularidades del 

proyecto ... 

Documento T4.• 

Mani festación escrita de 
conocer el sitio de la obra y 

sus condiciones 
ambientales así como las 

caracterlsticas referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 
Documento TS.­

Escrito de proposición de 
los profesionales técnicos y 
administrativos al servido 

del licitante, en este 
documento se deberá 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 

responsable de la obra con 
el propósito de poder 

evaluarlo ... 

Documento TG,• 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitada s en los 

términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.• 
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

para el desarrollo y 

organización de los trabajos 
que se licitan, la cual 

deberá ser congruente con 
las características, 

complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

11.- Cartapher 
Construcciones e 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.- Aquanova 
Ingeniería 

Ambiental, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

13.- Maguce, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 
uoa !t1Hl O Dd l ·.r ,\l)t) 

14.­
lnfraestructura, 

Pavimentos, 
Asfaltos y 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

15.­
Construcciones y 

Servicios de 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

* Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento TS.· 
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.­

Programa calenda rizado y 
cuantificado de la 

utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, e•presado en 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 

Documento TlO.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 

construcción, propuesto 
por el licitante, e•presado 

en horas de trabajo, 
identificando su tipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

Documento Tll.· 
Programa calendarlzado y 

cuantificado del suministro 

de los materiales y equipo 
de instalación permanente, 
propuesto por el l icitante, 

expresada en unidades 
convencí o na les y 

volúmenes necesarios ... 

11.- Cartapher 
Construcciones e 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.- Aquanova 
Ingeniería 
Ambiental, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

13.- Maguce, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 
GOBTlP t.0 OL l; .;,IAUO 

14.­
lnfraestructura, 

Pavimentos, 
Asfaltos y 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

15.­
Construcciones y 

Servicios de 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
v.) 

~ ®. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 

(.,OfUtP.t,0 Oíl [STAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

14.-
11.- Cartapher 12.- Aquanova Infraestructura, 

15.-

DOCUMENTOS Construcciones e Ingeniería 13.- Maguce, Pavimentos, 
Construcciones y 

Infraestructura, Ambiental, S.A. de C.V. Asfaltos y 
Servicios de 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. Construcciones, 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T12.· 

Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son des-u CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opció n a compra, su 
ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento 113.-
Listado de insumos que ,, 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento 114.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... 

Documento TlS.• 
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 

trabajo ... 

Documento 116.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 
conceptos de indirectos ... 

Documento 117.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento Tl8.-
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
t rabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al m illar) para ser 
aportado 

voluntariamente ... 

Documento Tl9.• 
M ani festación escrita bajo 
protesta de decir verdad de I 

conocer la guia 

estimaciones SECIP con la 
CUM PLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 

modificaciones al contrato 
por este motivo. 

Página 15 de 30 



1

1

1 1

1
1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

v.;¡ 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 

$ 
Jalisco 

G08IE!l fl0 UH t STAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

14.-
11.- Cartapher 12.- Aquanova Infraestructura, 

15.-

DOCUMENTOS Construcciones e Ingeniería 13.- Maguce, Pavimentos, Construcciones y 

Infraestruct ura, Ambient al, S.A. de C.V. Asfaltos y 
Servicios de 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. Construcciones, Infraestructura, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento T20.• 
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se ref leja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA CUMPLE 

DOCUMENTOS 16.- Maquiobras, J. 

S.A. de C.V. 

Documento Tl,• 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los docu mentos de la 
proposición técnica y 

CUMPLE 
económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía para 
su cotejo .•. 

Documento T2.-
Manifestac.ión bajo 

protesta de decir verdad de 
CUMPLE que se analizaron y 

revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos- ec-onómicos, 
modelo de contrato ... 

Página 16 de 30 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 16.- Maquiobras, 
S.A. de C.V. 

Documento T3.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de CUMPLE 
construcción aplicables, asl 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas / 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.• 
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
CUMPLE 

características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 
Documento TS,• 

Escrito de proposición de 
los profeslona les técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este i 
documento se deberá CUMPLE 

e.speclflcar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósi to de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no I 

participan personas 
inhabilitadas en los 

CUMPLE 
términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento TT.- .i 

Descripción de la 
planeación integral 

propuesta por el licitante 
para el desarrollo y 

organización de los trabajos 
que se l icitan, la cual CUMPLE 

deberá ser congruente con 
las características, 

complejidad y magnitud de 
los mismos, esta 

descripción deberá ser 
congruente con el resto de 

su propuesta. 

• Jalisco 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 16.- Maquiobras, 
S.A. de C.V. 

Documento TS.· 
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el l icitante, 
conforme al catálogo de 

CUMPLE 
conceptos, detal lado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calendarizado, en periodos 

no mayor a un mes 
calendario ... 

Documento T9.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 

./ 

mano de obra dividido en 
categorías propuesto por el 

licitante, expresado en CUMPLE 
jornadas, conforme a los 

plazos determinados por la 
Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria y 

bases de licitación ... 
Documento TlO.· 

Programa calendarlzado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
CUMPLE 

en horas de t rabajo, 
identificando su tipo y 

características, conforme a 
los plazos determinados 

por la Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria .. 

Documento Tll.· 
Programa calenda rizado y 

cuantificado del suministro 
de los materiales y equipo 

CUMPLE 
de instalación permanente, 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesa rios ... 

Documento T12,• 
Relación de maquina ria y 

equipo de construcdón, 
indicando si son de su CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 
o sin opc.ión a compra, su 

ubicación física, modelo y 

usos actuares ... 

~ 

~ 
Jalisco 

G'.>.tH(RUO OEL t:STAOO 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 

DOCUMENTOS 

Documento TU.­
Listado de insumos que 

Intervienen en la 
integración de la 

proposición ... 

Documento Tl4.­
Tarjetas de básicos .•. 

Documento ns.­
Tarjetas de conceptos de 

trabajo ... 

Documento T16.-

I ntegración del catálogo de 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17 •• 

Relación de bancos de 
material ... 

Documento T18.­
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los 
trabajos ejecutados. El 

0.2% (dos al millar) para ser 

aportado 
voluntariamente ... 
Documento T19.­

Manlfestaclón escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no 
podrá invocar su 

desconocimiento o solicitar 

modificaciones al contrato 
or este motivo. 

Documento TZO.­
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones f i scales en 

sentido positivo y vigente a 
la fecha del acto de 

presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 

EVALUACI0N BINARIA 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

16.- Maquiobras, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

./ 

/ 

,I 

I 

I 

t4 

D,J 

di 
Jalisco 

hUB!H tH) 1.Hl [~l /1.00 
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Propuestas que presentaron incumplimiento. 

;:::i) 

• Jalisco 
G'JB! EíJUO DEL H, T /\00 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública Estatal. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

No. Licitante 

1 Construcciones Paloza, S.A. de C.V. 

2 Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. 

3 Expekta Construcciones, S.A. de C.V. 

4 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. 

5 Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V. 

6 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

7 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. 

8 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. 

9 Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. 

10 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. 

11 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. 

12 Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V. 

13 Maguce, S.A. de C.V. 

14 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. 

15 Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de C.V. 

16 Maquiobras, S.A. de C.V. 

Importe con IVA 

$12,158,035.39 ' 

$12,493,587.96 I 

$12,522,858.07 1 

$12,762,775.59 

$12,885,137.41 

$12,987,302.13 

$13,336,305.96 

$13,549,898.39 

$13,595,274.88 , 

$13,633,995.28 

$13,669,889.40 ,,.. 

$13,720,653.56 ,, 

$13,739,646.89 ✓ 

$14,038,941.55 • 

$15,389,981.06 ., 
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2.- Evaluación por tasación arit mética de las propuestas económicas. 

• Jalisco 
COH lt~ tiO Oe.t ES l AOO 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técn ica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 73 numera l 6 de la Ley de Obra Pública del 
Est ado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por t asación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captura de los importes seña lados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto tota l señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cua l fue verificado con los 
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética). 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluación por tasación 
aritmética) fueran congruent es con el resto de la proposición . 

111. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes ent re sí 
o que estos se encuentren bien ana lizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de ta l manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las ta rjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
señalado en el cat álogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspond ieran con la aplicación de los porcentajes anal izados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Arit mética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Elim inación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insufic iencias; 
IV. El iminación de propuestas insolventes; y 

V. Determinación de propuesta so lvente más baja, lo que no significa 
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~ 

* Jalisco 

Para la aplicación de la eva luación por tasació n aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materiales; 

11. Importe por mano de obra; 

11 1. Importe por maqu inaria y equipo; 

IV. Importe por costos ind irectos; 

V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes seña lados en las fracciones de la I a la VI del 

numeral 9, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Ja lisco y sus Municipios. 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 

de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 

importe más alto y el más bajo, dicho cálculo rea lizado d io como resultado el importe tota l promedio. 

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le apl ica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obt ener el monto mínimo aceptable 

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mín imo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 

descalificados de l procedimiento. 

~ Pági 
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' ·-■•1-lllf'•-.-l.ll••!..r.• 1 :t■ 1 -•W l\le .. - -~- : . ...: -:•..J.:'1"'9' ... ,..-.-;;:. 

Construcción de colector p luvial en lateral norte del Periférico Manuel Gómez 

a 

* Jalisco 
GU:llt:PHO UH ESTADO 

- ---.w•r-i ■t • ,_ . . 
Morín, de 

Prolongación Gobernador Curlel a calle De l Panadero, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, $15,000,000.00 
Jal isco. Frente 2. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% 
IMPORTE MENOR PROPUESTO $10,481,064.99 
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $13,627,602.44 
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $11,596,443.85 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: $13,335,910.43 
IMPORTE M ÍNIMO ACEPTABLE: $9,856,977.27 

!li!ma 
1~ •• • .. ~·' ! •• !• =-•1=-~-:"" ··• ... .. .. .. 

• f~, •. ,., . . ... . ~· . .... . 
1 Construcciones Paloza, S.A. de C.V. $10,481,064.99 $12,158,035.39 SE ACEPTA 

2 Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. $10,770,334.45 $12,493,587.96 SE ACEPTA 
3 Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $10,795,567.30 $12,522,858.07 SE ACEPTA 

4 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $11,002,392.75 $12,762,775.59 SE ACEPTA 

5 Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V. $11,107,877.08 $12,885,137.41 SE ACEPTA 
6 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $11,195,950.11 $12,987,302.13 SE ACEPTA 

7 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $11,496,815.48 $13,336,305.96 SE ACEPTA 
8 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $11, 680,946.89 $13,549,898.39 SE ACEPTA 
9 Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. $11,720,064.55 $13,595,274.88 SE ACEPTA 

10 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $11,753,444.21 $13,633,995.28 SE ACEPTA 
l1 Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de $11,784,387.4 1 $13,669,889.40 SE ACEPTA 

c.v. 
12 Aquanova Ingeniería Ambiental , S.A. de C.V. $11,828,149.62 $13,720,653.56 SE ACEPTA 
13 Maguce, S.A. de C.V. $11,844,523.18 $13,739,646.89 SE ACEPTA 
14 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y $12,102,535.82 $14,038,941.55 SE ACEPTA 

Construcciones, S.A. de C.V. 
15 Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de $13,267,225.05 $15,389,981.06 SE ACEPTA 

c.v. 
16 Maquiobras, S.A. de C.V. $13,627,602.44 $1S,808,018.83 SE DESCALIFICA 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

l. Los da tos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 
uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Ja lisco 
Municipios; 
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Jalisco 

11. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcu lar el costo de mercado, 
que se obt iene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 
omit iendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 
Lici tantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 
parcia l; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obt iene mediante la sust racción donde el minuendo es el importe 
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se regist ra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licit ante que habiendo sido sometido a la sust racción con base a los elementos señalados 
en el inciso anterior, de por resultado número posit ivo, no acumula valor de insuficiencia pa rcial, por lo que 
no se anota numeral alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materia les, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, import e por maquinaria 
y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

11. MANO DE OBRA 

12, MAQUINARIA. V E UIPO S11 607 '135.10 $2 2Sl 910.S9 

13. COSTOS INDIRECTOS $970 834.68 S7S94S3.75 
14, FINANOAMIENTO SS 108.44 112 60S.41 36 783A8 

lll'lll'.EJ 
l. 1 MPORTE POR MATERIALES 75.7126% 56, 348,588.10 69.-1836% ~ .339,294,69 
2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA l :3.8187" $t,1S8.71L28 9 .9095% S904,088.lS 
3. I MPORTE POR MAQUINARIA Y EQU I PO 10.468$" $877,816.96 20,6069% $1,880,055.05 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% S8,38S,116,34 100.0000% $9.123.437.89 
S. IMPORTE POR COSlOS INDIRECTOS 8,31000% $696.803.17 6.50000')(. $593.023.46 
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0 .11000% 59,990.11 OA OOOO% 538,865.85 
7. IMPORTE POR UTIU OAO PI\OPUl:Sl"A 14. 700007' $1,336,5) 0 .71 9.8S000% 5960,899.73 
8. 1 MPOflTf. POR CARGOS ADIOONAlES 0,62497" 52 644.66 0.59024% · 54 107.52 

9. PRESUPUESTO TOTAL 10 81 064,99 Sl O 770 334.45 

l. IMPORTE POR MATERIALES t\9.6484% $4,708,943.86 66.7300",4 $6,il96,408.94 
2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 25.2667% $2,396,440.70 10,2737'K Sl ,000,177.35 
l . IMPORTE POR MAQUINARIA V EQUI PO 25.0849% $2,379, 199.:32 22.9963~ S2,238,772.79 

4. 1 MPORTE POR COSTO D IRECTO 100.0000% $9,484.588.88 100.0000% $9,735,359.08 
S. IMPORTE PQRCOSTOS I NDIR[OOS 6,11039% S-579,545,37 9.06532',6 $882,541 .45 
6, 1 MPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.949l8U S95.S3G,81 0,6080004 
7. 1 MPORiE POR UTILIOAO PROPUESTA 9.65000% $9 80,408.26 7,083.33% 
8. 1 MPORTf POR CARGOS ADICIONALES 0.S9022% S55,870.79 0.590<16% 

73.8783% $6,402,617.01 
14.8366% Sl ,28S,801.97 

11.2852% $978,022.SS 

100,0000% $8,666,44 1.53 

7.97000% ~90.715.39 
0.60980¾ $S7,059.94 

14.10000% $1,327,404,58 
0 .62284% 5 3 945.86 

510 795 567.30 

63.3324% $G,287,S28 17 

ll.3904% Sl,329,374.61 
23.2772% $2,310,916.55 

100.0000",6 59,927,819.33 
7.Sl.241% $746,811.27 
0 .5045~,f, $53,853.51 

5894,039.99 

56.8594% $~,257,249,79 
14,0503% $1.299.101.14 
2'.l.0902" $2,689.693.61 

100.0000% $9,246,0.114.S,4 

10.SOOOO" 5970,834.68 
0,05000% $5,108.44 
7.101l30% S72S,791. 79 

0.59500% $54,6!3.30 
11 00 2 392.75 

deC.V , 

GS.1783% 
10.78 16% $!.,070,833.64 
24.0401% $2,387,672.42 

100.000D~ $9,932,034.99 
a.019so% $796,4~.ss 
0,13211% $14,113.4? 
S.5S000% $918,501.53 
D.S9000% SS SSS.01 

s 11.no 064.ss 

62.1735% $5, 877,602.63 
13.3S6~ Sl,262,630.32 
24.4703% 52,313,312.51 

100.0000% $9,453, 545.46 
7.?2054% $729,864.76 
0,17231% 517,5•17.03 
8.34646% $851,418.82 
0.58750% SS 501.0 1 

11107 877.08 

Gn,1po Canitructot Sothf, 
S.A.de C.V. 

&S.7821% $5,551,945.60 
10.S256" $1,,048,354.29 
ll.6923% Sl,3S9,766.64 

100.0000% $9,960,066.Sl 
7.99693% S796,499.SS 
0,15608" $16,788.85, 
8.55000",6 

.,. 
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l. IMPORTE POR MATERIALES 
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 
3. IMPORTE POR MAQUINARIA V EQUIPO 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 
5. IMPORTE POR COSTOS INDI RECTOS 

6. IMPORTE POR fl NANCIAMIENTO 
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 
8. 1 MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 
9. PRESUPUESTO TOTAL 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

Cartapher Construcdones e 
lnfraestruttura, S.A.' de c.v. 

64.$173% S6,443,SS0.72 

11.0089% S l ,099,492.28 
24.4738% 52,444,279.90 

100.0000% 59,987, 322.90 
7,97 511% $796,-199.99 

0.13350% $14,396.40 
s.S8333% $926,846 .80 
0.58995% $59 321.33 

S11 ?84 387.4 1 

64.1712% 
11. 2387% 

24.5901% 

100.0000% 
7 .4 2 000% 

O,3S00O% 
8 .00000'6 
0 .58502% 

S6,487,146.41 66.2760% 56,541,972.74 
$1, 136,136.59 10 .0 143% $988,,494.88 
$2,485,84 3.01 23.709l'll $2,340,341. 25 

$10, 10 9,1i6.0l 100.0000% $9,870,808.87 
$7S0,097.!S 7.50000% $740,310.67 
$38,007.28 0.1300 0% $13,79<1.46 

$87 1,778.44 10.92000% Sl.160,240.61 
$59,140.74 0.S999l'll $59 368.58 

su 8 28 14 9 .62 11 844 523 .18 

11.1805% 
24.4606% 

100.0000% 
8 ,11300% 

0 A-0000% 
10.00000% 

0 .60000% 

~ 

* Jalisco 

46.7231'6 

11.59 10% 51,281,l lS.14 
$2,466,962.OS 41.68599' S•l,607,435.10 

$10,tmS,446. 7S 100.0000% $11,052,737.69 
$818,232.29 7.SS469% 5835,000.07 

543,614.72 0.94 7 l 4?ó SJ 12,6O5.41 
$1,094,729.38 10.00000% $1,200,030.32 

$60Sl2.fia 0.60015% SGG 84? .5? 
S U 102 S35.82 $13 267 225.05 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Lici tantes; 

11 . Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como uti lidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resu ltado es un número posit ivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez ca lificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren 
resu ltado insolventes. 

I S. INSUFIC1ENCIA PAROAL DE 
MATERIALES 

16. INSUFIOENOA PARCIAL DE MANO 
DE OBRA 

17. INSUFIOENCIA PARO AL DE 
MAQUINARI A Y EQUIPO 

18. I NSUFICI ENO A PARCI AL DE COSTOS 
INDIRECTOS 
19. INSUFICIENCIA PARO AL DE 
flNANO AMI ENTO 

20. INSUFICI ENCIA TOTAL: 
1S♦l6+17+18f-19 

21. SOLVENCIA OE LAS PROPOS! CI ONE.S: 

UTI LI DAD • I NSU ~IO EN CIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

15,. I NSUFICl fNO A PA ROAL Df 
MATERIALES 

16. I NSUFIO ENOA PARO AL DE MANO 

OE OORA 
17. I NSUFICIENOA PAROAL DE 
MAQUINARIA Y EQul PO 

18. I NSUFICI ENCIA PARCIAL DE COSTOS 
INDI RECTOS 

19. I NSUFICI ENCIA PA RCI AL DE 

f l NANOAMIENTO 

20. INSUFIC1ENCI A TOTAt: 
lS'l-16-..1?•18 -tl!) 

21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICI ONES: 
UTILI DAD• I NSUFIOENCIA TOTAL 

22. CALIFICACIÓN 

$0.00 

$1,891.22 

Sl ,3?4,093.6 3 

$62,650.58 

526,793.37 

$ 1,4G5,4 28..81 

·S128,918.09 

INSOLVENTE, se DESCALI FICA 

so.oo 

$0.00 

$179,908.38 

$0.00 

S l, 671,771.l S 

-S691,362.90 

1 NSOLVENTE, SE OESCAUFICA 

so.oo $0.00 $323.209.00 

$ 256,514.35 so.oo $0.00 so.oo 

$37 1,SSS.$4 Sl , 273,888.04 $0.00 $0.00 

$166,430. 29 $68,738.36 $0.00 529,588.99 

50.00 so.oo $31.675.04 $19,236.45 

5794,800.18 $! ,34l,626.40 $97 S, l36.$9 $372,034.44 

$166,099.55 · SlS,221.82 ·$249,,445.10 $479,384.37 

SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFI INSOLV EN TE, SE OESCALI FI SOLVENTE 

$0.00 $0.00 

$160,425.15 $0,00 

)13,137.80 $0.0 0 

so.oo $12,642.48 

$0.00 50.00 

St73,562.9S $1?,642.48 

5S83,110,76 $881,397.Sl 

SOLVENTE 

✓-

I 
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In fra estructura 
y Obr a Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023 

15. INSlJFIOHJOA PARO AL DE 
MATicRIALES 
16, INSUFICIENCIA PAROAL DE MANO 

DE OBRA 
17, INSUFICIENCIA PARCIAl DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18, INSUFICI ENOA PARCI AL OE COSTOS 

INDIRECTOS 
19. INSUFICIENCIA PARCI AL OE 
FINANCIAMIENTO 
20, INSUFICI ENOA TOTAL: 

1Stl 6 •17+18 •19 
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICI ONES: 

UTIU DAD . INSUFICI ENOA TOTAL 
22, CALIFICAOÓN 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Cartapher Construc.dones e 
Infraestructura, s.A. de- C V. 

$0.00 

S61.110. 22 

so.oo 

$0.00 

S22.387.08 

583,497.30 

$843,349.49 

SOLVENTE 

S0,00 

S24,46S.91 Sl72,107.62 

S0.00 $0.00 

59,3$6,60 519,143.09 

S0.00 522, 989.03 

$33,822.51 S214, 239.74 

5837,9S5.92 S946,000.87 

SOLVENTE SOLVENTE 

~ 

$ 
Jalisco 

GOSJEPHO OH FSTA(IO 

$32,996.4$ so.oo 

$0.00 so.oo 

so.oo $0.00 

$0.00 $0.00 

$32,996.•S $1,036,627.18 

Sl,061,732,92 $163,407. 13 

SOLVENTE SOl.Vl;NTf 

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

. . . . ' .. . ... . ' .. . . . . "' . . ... . • 

l Construcciones Paloza, S.A. de C.V. $10,481,064.99 $12,158,035.39 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

2 Desarrol ladora Glar, S.A. de c.v. S10, 770,334.45 $12,493,587, 96 CUMPLE SOLVENTE 
3 Expekta Construcciones, S.A. de C.V. $10,795,567.30 $12,522,858.07 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

4 Cami nos y Plataformas, S.A. de C.V. $11,002,392.75 $12,762, 775,59 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

s Grupo Constructor de la Región, S.A. de $11,107,877.08 $12,885,137.41 CUMPLE SOLVENTE 
c.v. 

6 Grupo Constructo r Strade, S.A. de C.V. $11,195,950.11 $12,987,302.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

7 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $11,496,815.48 $13,336,305.96 CUMPLE SOLVENTE 
8 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $11,680,946.89 $13,549,898.39 CUMPLE SOLVENTE 
9 Urbanizacione s lmunza, S.A. de C.V. $11, 720,064.55 $13,595,274,88 CUMPLE SOLVENTE 

10 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $11,753,444.21 $13,633,995.28 CUMPLE SOLVENTE 
11 CartapherConstrucciones e $11,784,387.41 $13,669,889,40 CUMPLE SOLVENTE 

Infrae structura, S.A. de C.V. 

12 Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de $11,828,149, 62 $13,720,653,56 CUMPLE SOLVENTE 
c.v. 

13 Maguce, S.A. d e C.V. $11,844,523.18 $13,739,646.89 CUMPLE SOLVENTE 
14 Infraestructura, Pavimentos, Asfal tos y $12,102,535,82 $14,038,941,55 CUMPLE SOLVENTE 

Construcciones, S.A. de C. v. 
15 Construcciones y Servicios de $13,267,225.0S $15,38!),!)81.06 CUMPLE SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE 

Infraestructura, S.A. de C.V. REBASA EL TECHO FINANCIERO 

ASIGNADO PARA ESTA OBRA 

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Evaluación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq . Carlos Edgardo Macias Contreras, 
Director General de Licitación y Contratación. 

/ 
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

D,J 

* Jalisco 
GOUllP t, O DEL[<:, Al\(.) 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmética fue realizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vida!, 
Director General de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 
de la centésima septuagésima primera sesión extraordinaria del día 14 de diciembre de 2023, en el cual se / 
determinó adjudicar el contrato al licitante Desarrolladora Glar, S.A. de c.v,/4ara ejecutar los trabajos / 
consistentes en: Construcción de colector pluvial en lateral norte del Periférico Manuel Gómez Morín, de 
Prolongación Gobernador Curie! a calle Del P~dero, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
Frente 2., por un monto de $12,493,587.96 (doce millones cuatrocientos noventa y tres mil quinientos / 
ochenta y siete pesos 96/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la Convocatoria y Bases 
de Licitación Pública Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que co rresponde a $3,748,076.39 (tres millones / 
setecientos cuarenta y ocho mil setenta y seis pesos 39/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del 
contrato No. SIOP-E-HID-OB-LP-1828-2023, al "adjudicatario" quien presentará la garantía de cumplimiento, 
con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 15 de diciembre de 2023 a las 15:30 
horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección Genera l de Licitación y Contratación de esta 
Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la 
personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas 
y términos señalados en el fallo. 

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el ~ 
día 16 de diciembre de 2023 y de terminación el día 13 de abril de 2024. 

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer 
el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:33 
horas del día 14 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Púb lica del Estado / 
de Ja lisco y sus Municipios y demás relativos con su reglamento. 
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aJ 

• Jalisco 

Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin 
Directora de Licitación 

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL 

Construcciones Paloza, S.A. de C.V. 

Desarrolladora Glar, S.A. de C.V. 

Expekt a Construcciones, S.A. de C.V. 

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. 

Aguas y Caminos de Ja lisco, S.A. de C.V. 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA} 

Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. 

Cart apher Const rucciones e Infraestructura, S.A. de 

C.V. -' 

Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V. 

Maguce, S.A. de C.V. 

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 
Construcciones, S.A. de C.V. 

Construcciones y Servicios de Infraestructura, S.A. de 
c.v. 

Maquiobras, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

,,,.. ~- - - -~- .. 

·-
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TESTIGO SOCIAL 

• Jalisco 
GCBIHhO i.H:.L !:-SIAL}(} 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------


