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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL ,;' 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~ 

~~~ 
~ 

Jalisco 

Acta que se formula con motivo de la celebración de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad 
en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. En este acto, la 
Secretaría dio a conocer el fal lo de la Licitación Pública Estatal, No. SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023, para la 
contratación de obra pública: Construcción de colector pluvial en lateral norte del Periférico Manuel Gómez ✓ 

Morín, de Prolongación Gobernador Curiel a calle Del Panadero, en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. Frente 1 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:25 horas, del día 14 de diciembre de 2023, se reunieron 
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaría, con domicilio en Aven ida Prolongación Alcalde 
número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores públ icos 
y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta. 

Con fecha de publicación del día 09 de noviembre de 2023, para la Licitación Pública Estatal bajo el número 
de procedimiento SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023, se inscribieron a participar los siguientes Licitantes: 

1 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. ~ 

2 Maquiobras, S.A. de C.V. 

3 

4 

5 

6 

Marecomsa, S.A. de C.V. 

Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. 

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. ,., 

Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V. 

7 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V . ... 

8 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. ~ 

9 Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V. "' 

10 Construmaq, S.A. de C.V. ., 

11 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. 
,, 

12 lcasa Construcciones, S.A. de C.V. ..,. 

13 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. 

14 Maguce, S.A. de C.V. 

15 Construarrendadora, S.A. de C. V r 

16 Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. • 

17 

18 

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. 

Roalde Construcciones, S.A. de C.V. 

19 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. 

20 Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V. 

f 

,,. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

v.) 

* Jalisco 
úCBIE í<t,;O UtL fSlAOO 

Con fecha del día 06 de diciembre de 2023, a las 16:30 horas se realizó el acto de presentación y apertura de 
las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus M unicipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior 
(espacio abierto) de esta Secretaría, con domicilio en Aven ida Prolongación Alca lde número 1351, Edificio 
"B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270. 

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación: 

Medio de presentación de propuestas Numero de propuestas recibidas 

proposiciones recib idas en el acto 16 
proposiciones por servicio posta l o paquetería o 
proposiciones por medios electrónicos o 

Como resu ltado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las 
empresas participantes, se hace constar lo siguiente: 

No. Licitante Documentación Importe con IVA 

1 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $12,729,674.10 
,I 

/ 
2 Maquiobras, S.A. de C.V. Se acepta $15,901,539.63 

3 Marecomsa, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

4 Acar Obras y Proyectos, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

5 Aguas y Caminos de Ja lisco, S.A. de C.V. Se acepta $13,490,773.34 

6 Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V. Se acepta $12,824,076.93 

7 
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 

Se acepta $13,988,828.94 Construcciones, S.A. de C.V. 
y 

8 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $12,756,143.46 

9 Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se desecha $0.00 

10 Construmaq, S.A. de C.V. Se acepta $12,157,724.73 

11 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. Se acepta $13,595,373.45 

12 lcasa Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $12,605,259.45 

13 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presentó $0.00 

14 Maguce, S.A. de C.V. Se acepta $13,869,261.03 .. 
15 Construarrendadora, S.A. de C.V. No se prE\sentó $0.00 

16 Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. 
Seace~ 

$13,558,662.67 

17 
Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. 

Se acepta $13,626,376.62 de C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante Documentación 

Roa lde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta 

Obras Civi les Acua rio, S.A. de C.V. Se acepta 

Aquanova Ingeniería Ambienta l, S.A. de C.V. Se acepta 

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto . 

1.- Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V. 
. l 

D.1 

* Jalisco 
GOatu:m.) l>E.L HHAL>O 

Importe con IVA 

$13,497,085.17 

$13,298,353.88 

$13,666,068.08 

Se desecha la propuesta por no presentar firmado digitalmente la opinión de cumplimiento dent ro del 
documento técnico T20 que integra la propuesta t écnica, solicitado en las Bases de Licitación Pública Estata l, 
en los numerales 111.9.- Documentación que se req uiere pa ra preparar la proposición y forma de presentación: 
inciso (b) y 111.10. documentos que integran la propuesta técnica y IV.- evaluación y causas de desecha mient o 
de propuestas, lo anterior con fundament o en los Artículos 61 numera l 9 y 70 numera les 5 y 7 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones: 

No. Licitante Importe con IVA 

1 Construmaq, S.A. de C.V. $12,157,724.73 

2 lcasa Construcciones, S.A. de C.V. $12,605,259.45 

3 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $12,729,674.10 

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $12,756,143.46 

5 Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V. $12,824,076.93 

6 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $13,298,353.88 

7 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $13,490,773.34 

8 Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $13,497,085.17 

9 Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. $13,558,662.67 

10 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. $13,595,373.45 

11 Cartapher Construcciones e Infraestructu ra, S.A. de C.V. $13,626,376.62 

12 Aquanova Ingeniería Ambienta l, S.A. de C.V. $13,666,068.08 

13 Maguce, S.A. de C.V. $13,869,261.03 

Página 3 de 26 

./ 

,,,. 

,,, 
, 

,,, 

✓ 

.. 



11
11

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

* LID. 

No. 

14 

15 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

Licitante 

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V. 

Maquiobras, S.A. de C.V. 

Jalisco 
Ui.Jt.Ht.11tiO OH t:STADO 

Importe con IVA 

$13,988,828.94 

$15,901,539.63 

La Secretaría procedió a dar a conocer el fal lo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y 
económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día 06 de 
diciembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estatal. 

Previo a la evaluación binaria: 

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontraran en los 
supuestos seña lados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 numeral 1 del capítu lo IV "Evaluación y causas 
de desechamiento de propuestas" de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratación. 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Derivado de la verificación previa a la eva luación binaria, no se desechó ninguna proposición. 

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica. 

Con fundamento en los artículos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el 
artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

DOCUMENTOS 

Dowmento Tl.­
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copla simple 
por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía para 
su cotejo ... 

1.- Construmaq, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

I 
I 

2.- lcasa 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

/ / 
4.- Grupo 5.- Grupo 

3.- Caminos y 
Plataformas, 

Constructor Constructor de la 

S.A. de C.V. 
Strade, Región, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

* ífü_ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 Jalisco 

DOCUMENTOS 

Docum ento T2.­

Manifestaci6n bajo 
protesta de decir verdad de 

que se analizaron y 
revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato .. . 

Documento T3.-
Ma nifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o genera les de 
construcción aplicables, asl 
como es tar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.­

M anifestaci6n escrita de 
conocer el sit io de la obra y 

sus condiciones 
ambientales así como las 

características referentes al 
grado de dificultad de los 

t rabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.­
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del licitante, en este 
documento se deberá 

especi ficar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.­
Manlfestaclón bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

términos del articulo 48 de 
la Ley de Obra Públ ica del 

Estado de Jalisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.­
Descripci6n de la 

planeación integral 
propuesta por el licitante 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

1.- Construmaq, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CU MPLE 

CUMPLE 

CUMP LE 

CUMPLE 

2.- lcasa 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Caminos y 
Plataformas, 
S.A. de C.V. 

CU MPLE 

CUM PLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

4.- Grupo 
Constructor 

St rade, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

s.- Grupo 
Constructor de la 

Región, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Página 5 de 2 



1

1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se lici tan, la cual 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento TS.· 
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 
conceptos, detai lado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calenda rizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.­
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por el 
licitante, e,cpresado en 

jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

Documento no .. 
Programa caiendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
características, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretarla de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

1.- Construmaq, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

2.- lcasa 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

3.- Caminos y 
Plataformas, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 
c.r.n rtPHU Otl i:", IAOO 

4.• Grupo 
Constructor 

Strade, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

5.- Grupo 
Constructor de la 

Región, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 
~ 

$ .CID. InfTaestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 

OOR1E1>u0 UEL FSTAOI) 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.- lcasa 3.- Caminos y 
4.- Grupo 5.- Grupo 

DOCUMENTOS 1.- Construmaq, 
Construcciones, Plataformas, 

Constructor Constructor de la 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 
Strade, Región, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tll,• 
Programa calendarizado y 

cuantificado del suministro 

de los materiales y equipo 
de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / 
propuesto por el licita nte, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento T12.· 
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ,. 

propiedad, arrendadas con 
o sin opción a compra, su 
ubicac:ión física, modelo y 

usos actuales .•. 

Documento Tl3.· 
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE / Integración de la 
proposición ... 

Documento Tl4.• 
CUMPLE CUMPLE 

Tarjetas de básicos ... 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE ,/ 

Documento TlS.· 
,;/ Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

trabajo ... 

Documento T16.· 
I Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

conceptos de indi rectos ... 

Documento Tl 7.-

/ Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
material... 

Documento T18.· 
Escrit o en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 

aportado 
voluntariamente .. . 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

* InfraestTuctuTa 
y ObTa Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento Tl9.· 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no 
podrá Invocar su 

desconocimiento o sol icita r 

modificaciones al contrato 
por este motivo. 

Documento T20.· 
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido posit ivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria 

(SAT) y mani festación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o mod ificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION BINARIA 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la firma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa de 

la persona facultada pa ra 
ello, anexando copia simple 

por ambos lados de la 
identificación oficial 

vigente con fotografía para 
su cotejo ... 

1.- Construmaq, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

6.- Obras Civiles 
Acuario, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

2.- lcasa 3.- Caminos y 
Construcciones, Plataformas, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

CU MPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

I 7.- Aguas y / 8.- Roalde I 
Caminos de 

Jalisco, 
Construcciones, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE 

Jalisco 
'-'U .tl! l: ~ l fO DEL fSTAOt) 

4.- Grupo 5.- Grupo 
Constructor Constructor de la 

Strade, Región, 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

9.- / ; 
Urbanizaciones 

10.- Grupo 

lnzunza, 
Constructor Sothi, 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA a 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 * Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento T2.­
Manifestaci6n bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

revisaron la convocatoria y 
bases de l icitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato ... 

Documento TI.-
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 

conocer las especificaciones 
particulares o Renerales de 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las partícularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.­

Manifestación escrita de 
conocer el sitio de la obra y 

sus cond iciones 
ambientales así como las 

características referentes al 
grado de dificultad de los 

trabajos a desarrollar y sus 
implicaciones de carácter 

técnico ... 

Documento TS.­
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 

administrativos al servicio 
del licitante, en este 

documento se deberá 
especificar el nombre de 

quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósito de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.-
Ma nlfestaclón bajo 

protesta de decir verdad de 

que, por su conducto no 
participan personas 
inhabilitadas en los 

términos del artículo 48 de 
la Ley de Obra Pública del 

Estado de Jalisco y sus 

Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos. 

Documento T7.­
Descripción de la 

planeación integral 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Obras Civiles 
Acuario, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.- Aguas y 
Caminos de 

Jalisco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

8.- Roalde 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

GOOT!PNO UH t:.. IAOO 

9.­
Urbanízaciones 

lnzunza, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

10.- Grupo 
Constructor Sothi, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

v,:¡ 

~ Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

propuesta por el licita nte 
pa ra el desarrollo y 

organización de los trabajos 

que se licitan, la cua 1 
deberá ser congruente con 

las características, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su propuesta. 

Documento TS.· 
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catálogo de 
conceptos, detallado por 

conceptos indicando 
cantidades por ejecutar, 

calenda rizado, en periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.· 
Programa calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
mano de obra dividido en 

categorías propuesto por e l 
licitante, expresado en 

Jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secretaría de 
1 nfraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de lic.itación ... 

Documento Tl0.­
Progra ma calendarizado y 

cuantificado de la 
utilización mensual de la 
maquinaria y equipo de 
construcción, propuesto 

por el licitante, expresado 
e n horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
características, conforme a 

los plazos determinados 
por la Secretaría de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

6.- Obras Civiles 
Acuario, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

7.-Aguasy 
8.- Roalde 

Caminos de 
Jalisco, 

Construcciones, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

Jalisco 

9.-
10.- Grupo 

Urbanizaciones 
lnzunza, 

Constructor Sothi, 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE 

/ 

I 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 • Jalisco 
C,08EP t. 0 OH [SJAOO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Obras Civiles 
7.- Aguas y 

8.- Roalde 
9.-

10.- Grupo DOCUMENTOS Caminos de Urbanizaciones 
Acuario, 

Jalisco, 
Construcciones, 

lnzunza, Constructor Sothi, 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. 

Documento Tll.· 
Programa calendarizado y 

cuant ificado del sum inistro 

de los materiales y equipo 
de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el l icitante, 

upresada en unidades 
convencionales y 

volúme nes necesa rios ... 

Documento 112.· 
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con 

o sin opción a compra, su 
ubícación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.• 
Listado de insumos que 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
integración de la 

proposición ... 

Documento 114.-
CUMPLE CUMPLE Tarjetas de básicos ... CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

Documento TlS.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

t rabajo ... 

Documento 116.-
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
c.onceptos de indirectos ... 

Documento 117.-
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento T18,• 
Escrito en el que haga 

constar su acept&ción o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
t rabajos ej ecutados, El 0.2% 

(dos al millar) para ser 
aportado 

voluntariamente .. , 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA D.) 

Infrae structura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 * Jalisco 

DOCUMENTOS 

Documento Tl9,• 
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la gula 
estimaciones SECIP con la 
metodología para cargar 

est imaciones, por lo que no 
podrá Invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-

Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 

sentido posit ivo y vigente a 
la fecha del acto de 

presentación y apert.ura de 
proposiciones, emitida por 

el Servicio de 
Administració n Tributaria 

(SAT) y manif estación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido a Iterada o modificada 
en ning una de sus partes. 

RESULTADO 
EVALUACION BINARIA 

DOCUMENTOS 

Documento Tl.­
M ani festación bajo 

protesta de decir verdad de 
que la fi rma plasmada en 

los documentos de la 
proposición técnica y 

económica es autógrafa de 
la persona facultada para 

ello, anexando copia simple 
por ambos lados de la 
ident ificación oficial 

vigente con fotografla para 
su cotej o ... 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

6.- Obras Civi les 
Acuario, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

11.· Cartapher 

Construcciones e 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

/ 

7.- Aguas y 
Caminos de 

Jalisco, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.- Aquanova 
Ingeniería 

Ambiental, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

8.- Roalde 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

13.- Maguce, 
S.A. de C.V. 

CUM PLE 

I 

CiOBl t P.HO OH FSlAUO 

9.-
Urbanizaciones 

lnzunza, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

14.­
lnfraestructura, 

Pavimentos, 
Asfaltos y 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

10.- Grupo 
Constructor Sothi, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUM PLE 

CUMPLE 

15.- Maquiobras, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

* Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Documento T2.· 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que se analizaron y 

revisaron la convocatoria y 
bases de licitación, anexos 

técnicos - económicos, 
modelo de contrato . .. 

Documento T3.• 
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
conocer las especificaciones 
particulares o generales de 
construcción aplicables, así 
como estar conforme con el 
contenido, alcances y todas 

las particularidades del 
proyecto ... 

Documento T4.• 
Manifestación escrita de 

conocer el sitio de la obra y 
sus condiciones 

ambientales así como las 
características referentes al 

grado de dificultad de los 
trabajos a desarrollar y sus 
impl icaciones de carácter 

técnico ... 

Oocumento TS.• 
Escrito de proposición de 

los profesionales técnicos y 
administrativos al servicio 

del l icitante, en este 
documento se deberá 

especificar el nombre de 
quien ocupará el cargo de 
responsable de la obra con 

el propósi to de poder 
evaluarlo ... 

Documento T6.­
Manifestación bajo 

protesta de decir verdad de 
que, por su conducto no 

participan personas 
inhabilitadas en los 

términos del artículo 48 de 
la l ey de Obra Pública del 

Estado de Ja lisco y sus 
Municipios y artículo 88 de 
su Reglamento para evadir 

sus efectos . 

11.- Cartapher 
Construcciones e 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.- Aquanova 
Ingeniería 

Ambiental, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

13.- Maguce, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

Jalisco 
GOBtt:PtlO UH t-SfAOO 

14.­

lnfraestructura, 
Pavimentos, 
Asfaltos y 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

15.- Maquiobras, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

v.} 

• íID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

DOCUMENTOS 

Docume nto T7.· 
Descripción de la 

planeación integral 
propuesta por e l licitante 

para el desarrollo y 
organización de los trabajos 

que se licitan, la cua l 
deberá ser congruente con 

las característ.icas, 
complejidad y magnitud de 

los mismos, esta 
descripción deberá ser 

congruente con el resto de 
su ro uesta. 

Documento T8,• 
Programa general de 

ejecución de los trabajos, 
propuesto por el licitante, 
conforme al catá logo de 
conceptos, detallado por 

conceptos indica ndo 
ca ntidades por ejecuta r, 

calenda ri,ado, e n periodos 
no mayor a un mes 

calendario ... 

Documento T9.­
Programa calenda rizado y 

cuantificado de la 
utili,ación mensual de la 
mano de obra dividido e n 

categorías propuesto por el 
licitante, expresado en 

Jornadas, conforme a los 
plazos determinados por la 

Secreta rla de 
Infraestructura y Obra 

Pública en la convocatoria y 
bases de licitación ... 

Documento no .. 
Programa cale ndarizado y 

cua ntificado de la 
utilización mensual de la 
maquina ria v equipo de 
con.strucción, propuesto 

por el licitante, expresado 
en horas de trabajo, 

identificando su tipo y 
característ icas, conforme a 

los platos determinados 
por la Secretarla de 

Infraestructura y Obra 
Pública en la convocatoria ... 

11.- Cartapher 
Construcciones e 
Infraestructura, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

12.- Aquanova 
Ingeniería 

Ambiental, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

13.- Maguce, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CU MPLE 

CU MPLE 

Jalisco 
úOBJEP u o OH [ '.>TA OO 

14.-
1 nfraestructu ra, 

Pavimentos, 
Asfaltos y 

Construcciones, 
S.A. de C.V. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

15.- Maquiobras, 
S.A. de c.v. 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

CUMPLE 

/ 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

D.) 

* .CID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Jalisco SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 

liC'O!f J H ü OH l$TA00 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAM IENTO DE FALLO 

14.-
11.- Cartapher 12.- Aquanova Infraestructura, 

DOCUMENTOS Construcciones e Ingeniería 13.- Maguce, Pavimentos, 15.- Maquiobras, 
Infraestructura, Ambiental, S.A. de C.V. Asfaltos y S.A. de C.V. 

S.A. de C.V. S.A. de C.V. Construcciones, 
S.A. de C.V. 

Documento Tll.· 
Programa calendariiado y 

cuantificado del suministro 
de los materia les y equipo I 
de instalación permanente, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
propuesto por el licitante, 

expresada en unidades 
convencionales y 

volúmenes necesarios ... 

Documento Tl2 .. -
Relación de maquinaria y 
equipo de construcción, 
indicando si son de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

propiedad, arrendadas con ., 
" o sin opción a compra, su 

ubicación física, modelo y 

usos actuales ... 

Documento Tl3.· 
Listado de lnsu mosque 

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ~·· integración de la 
proposición ..• 

Documento Tl4.-
CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

,. 
Tarjetas de básicos ... / 

Documento ns.-
Tarjetas de conceptos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMP LE CUMPLE / 

trabajo ... 

Documento Tl6.• 
Integración del catálogo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE f 
conceptos de indirectos ... 

Documento T17.• 
Relación de bancos de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

material ... 

Documento T18.· 
Escrito en el que haga 

constar su aceptación o 
negativa, para descontar de 

las estimaciones de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
trabajos ejecutados. El 0.2% 

(dos al millar) para ser 

aportado 
voluntariamente ... 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

* Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

11.- Cartapher 12.- Aquanova 

DOCUMENTOS Construcciones e Ingeniería 13.- Maguce, 

Infraestructura, Ambiental, S.A. de C.V. 
S.A. de C.V. S.A. de C.V. 

Documento Tl9.-
Manifestación escrita bajo 
protesta de decir verdad de 

conocer la guía 
estimaciones SECIP con la 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
metodología para cargar 

estimaciones, por lo que no 
podrá Invocar su 

desconocimiento o solicitar 
modificaciones al contrato 

por este motivo. 

Documento T20.-
Opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en 
sentido positivo y vigente a 

la fecha del acto de 
presentación y apertura de 
proposiciones, e mitida por 

el Servicio de 
Administración Tributaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
(SAT) y manifestación bajo 
protesta de decir verdad 

que dicha opinión es 
fidedigna en cuanto a su 

contenido, en lo que en ella 
se refleja y la misma no ha 
sido alterada o modificada 
en ninguna de sus partes. 

RESULTADO 
CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

EVALUACION BINARIA 

Propuestas que presentaron incumplimiento. 

Jalisco 
VOl::Ht~110 OH tSIAOO 

14.-

Infraestructura, 
Pavimentos, 15.- Maquiobras, 

Asfaltos y S.A. de C.V. 
Construcciones, 

S.A. de C.V. 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

CUMPLE CUMPLE 

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la 
etapa de eva luación económica por cumplir todos los requisitos so licitados en la Convocatoria y Bases de 
Licitación Pública Estata l. 

Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas. 

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes 
empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cump len con los re uisitos solicitados en la 
convocatoria y bases de Licitación Pública Estatal. 

Vt 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

licitante 

Construmaq, S.A. de C.V. 

lcasa Construcciones, S.A. de C.V. 

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V. 

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. 

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. 

Roalde Construcciones, S.A. de C.V. 

Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. 

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de C.V. 

Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V. 

Maguce, S.A. de C.V. 

Infraestructura, Pavimentos, Asfa ltos y Construcciones, S.A. de C.V. 

Maquiobras, S.A. de C.V. 

2.- Evaluación por tasación aritmética de las propuestas económicas. 

• Jalisco 
0081ll-:rlO l)(L [SfAOO 

Importe con IVA 

$12,157,724.73 

$12,605,259.45 

$12,729,674.10 

$12,756,143.46 

$12,824,076.93 

$13,298,353.88 

$13,490,773.34 

$13,497,085.17 

$13,558,662.67 

$13,595,373.45 

$13,626,376.62 

$13,666,068.08 

$13,869,261.03 

$13,988,828.94 

$15,901,539.63 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, só lo procedió a realizar la evaluación de las propuestas 
económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técn ica resultaron solventes por haber superado la 
evaluación binaria, lo anterio r con fundamento en el artículo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: 

l. Que durante la captu ra de los importes señalados en las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, más los cargos obligatorios establecidos en la 
misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por 
el licitante (documento E2), será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los 
datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la eva luación por tasación aritmética) . 

11. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para 1 
ari tmética) fueran congruentes con el resto de la proposición. 

.l 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

~ '.) 

• Jalisco 
c;onnruo OH t ~~rAOO 

11 1. Que los análisis e integración de los documentos de la propu esta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de 
las fracciones I a la VI del numeral 9 del artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, propuestos por el licitante. 

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí 
o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes 
aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total 
señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2). 

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis 
de precios unitarios. 

Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de 
las siguientes etapas: 

l. Eliminación por Rango de Aceptación; 
11. Determinación de precios de mercado; 
111. Determinación de insuficiencias; 
IV. Eliminación de propuestas insolventes; y 
V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. 

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta 
económica con los siguientes rubros: 

l. Importe por materia les; 
11. Importe por mano de obra; 
111. Importe por maquinaria y equipo; 
IV. Importe por costos indirectos; 
V. Importe de financiamiento; 
VI. Importe por utilidad propuesta; y 
VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del 
numeral 9, más los cargos obl igatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 
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.CID. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 * Jalisco 
GOBH.PH O DEL l;S A UO 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación. 

En la Convocatoria y Bases de esta Licitación Pública Estatal se determinó un porcentaje de 15% como rango 
de aceptación, posteriormente se calcu ló el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el 
importe más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe tota l promedio. 

Una vez dete rm inado el Importe Tota l Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y 
se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable 
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y 
los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son 
descalificados del procedimiento. 

. . 
Construcción de colector pluvial en lateral norte d e l Periférico Manuel Gómez Morln, de 

Prolongación Gobernador Curiel a calle Del Panadero, en e l municipio de San Pedro Tlaquepaque, 

Jal isco. Frente l. 

RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES: 

IMPORTE MENOR PROPUESTO 

IMPORTE MAYOR PROPUESTO 

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 

EL MAS BAJO: 

IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE: 

IMPORTE M ÍNIMO ACEPTABLE: 

1 Construmaq, S.A . de C.V. 

2 lcasa Construcciones, S.A. de C.V. 

3 Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. 

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

5 Grupo Constructor de la Región, S.A. d e C.V. 
6 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. 
7 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C. V. 

8 Roalde Construcciones, S.A. de C.V. 
9 Urbanizaciones l n zunza, S.A. de C.V. 

10 Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. 
11 Cartaph er Constru cciones e Infraestructura, S.A. de 

c.v. 
12 Aquan ova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V. 
13 Maguce, S.A. de c.v. 
14 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 

Construcciones, S.A. de C.V. 
15 Maquiobras, S.A. de C.V. 

15% 
$10,480,797.18 

$13,708,223.82 

$11, S05,698. 75 

$13,231,553.56 

$9,779,843.94 

. . . 
PROPUESTA SIN IVA 

$10,480,797.18 

$10,866,602.97 

$10,973,856.98 

$10,996,675.40 

$11,055,238.73 

$11,464,098.17 
$11,629,977.02 

$11,63S,418.25 

$11,688,502.30 
$11, 720,149.S3 

$11,746,876.40 

$11,781,093.17 

$11.956,259.51 
$12,059,335.29 

$13,708,223.82 

... 
PROPUESTA CON IVA 

$12,157,724.73 

$12,605,259.45 

$12,729,674.10 

$12,756,143.46 

$12,824,076.93 

$13,298,353.88 
$13,490,773.34 

$13,497,085.17 

$13,558,662.67 

$13,595,373.45 

$13,626,376.62 

$13,666,068.08 

$13,869,261.03 

$13,988,828.94 

$15,901,539.63 

$15,000,000.00 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE ACEPTA 
SE ACEPTA 

SE ACEPTA 

SE DESCALIFICA 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA ~ 

$ LID. Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado. 

Jalisco 
(iOtHll no Dtl fSlAUO 

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente aparecerá 

la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, así como los importes que propone para cada 

uno de los rubros señalados en el artículo 73 numeral 9 de la ley de Obra Pública del estado de Jalisco y sus 

Municipios; 

11 . In iciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, 
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, 

omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo; 

111. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los 

Licitantes en el rubro Import e de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia 

parcial; 

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustracción donde el minuendo es el importe 

propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número 

negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales 
y se registra en la tabla en números absolutos; 

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados 

en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que 
no se anota numera l alguno en la tabla; 

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de Importe por materia les, se 
procede de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria 

y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento. 

12. M UINARIA YE UIPO 
13. COSTOS INDIRECTOS 

14. FIN/\NOA.MIENTO 

l , 1 MPORTE POR MATERIALES 

2. 1 MPORTE POR MANO DE OBRA 
3. I M PORH POR MAQUINARI A. Y EQUIPO 

4 , 1 MPORTE POR COSTO DIRECTO 

S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 
6. IMPORH POR FINANCIAMI ENTO 

7. IMPORTE POR UTILI DAD PRO PUESTA 
8. 1 MPORTE POR CARGOS ADICIONALES 

9. PRESUPUESTO TOTAL 

76-28129' $6,396,822.98 

12.9159% $ 1,083,105.26 
10.80300(. $905,919.21 

100,00009' $8,385,847.45 

8.30000% $696, 025.34 
0.07000% $6,357 ,31 

14.7S000% 51,340,513.94 
0,624939' S2,0S3.14 

S10 480,797,18 

$28 211.21 

73.7865% $6,436,8$3,17 
14.1412% $1,233,623.44 
12.0723% $1,053, 139.97 

100.0000,t. $8,723,616.58 
7,97000% SG9S,272. 24 
0,60980% 557,436.38 

14,10000% $1,336,161.SS 

0.62284% $54 llS. 91 
10 S.66 602.97 

57.6386% $5,315,477.03 
13.2637% $1,223,192.54 
29.0977% $2,683,414,03 

100.0000% $9, 222.083.60 
10.50000'6 $968,3 18 .78 
o.osooo,- SS,095.20 

$723,910 .91 

5 1.2776% $4,777,146.62 
24.4 110% $2,274,191.69 
24.3113% $2,26 4,000.113 

100.0000% 59,316, 238,74 
6 .2W81'6 S579,545.51 
1,068419' $105,721.SS 
9,40000% S!M0,142. 11 
0 ,59019% SS 02 1.49 

10 996 67SAO 

~ 

62.7933" $5,907,938.60 

11,9689% $1,126,097.10 
2S,2379l6 $2,374,519.23 

100.0000% 59,408,554.93 
1.1S746% $729,864.89 
0.18137% 518,388.05 
8.29955% $842,969.35 
0.S8750% $55,461.52 

11,055 238.73 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

• Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

l . IMPORTE POR MATERIALES 66,8177% SG.490,408-.18 63.7264% $6,297,876.27 61.2659% 56,025,458.75 

2. IMPORTE POR MANO D E OBRA 9.4111% $9:1,4 ,lSS.40 12.0 794% $1, 1'33,763.83 12.9263% $1,2?1,296.69 

3 . IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO U.7712% Sl.309,03S.SS 14.1.942% $2,3:ti,034.28 25.8077% Sl,538,168.69 

Jalisco 

65.2232% S6,460,tl20,21 6S.7069% $6,525,021.33 
9.8930% $979,907.95 9 .7346% $!166,691,.1=!~ 

24-.8839% $2,464,771.12 24.5586% $2,438,788.30 

4. IMPORTE POR OOSTO DIRECTO 100.0000IX 59,713,599.13 100.()000% $9,882,674.38 1 00.00 00% $ 9,834,924. 13 100.0000% $ 9,905,099.28 10 (1.0000% $9,930,501. 12 

S. 1 MPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.97970'/4 $872,252.06 7.53709" $744,866.06 8 .00000% $1!-6,793.9:3 8 .04131% $796,'199.74 8.02074% $796,499.68 

6, IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.&3004% $66,f.:95.10 o.;uos% SS'l,312.0S 0.00000% S0.00 0 .10223% $10,940.24 O,l203S% ~12,909.9!. 

7, IMPORTE POR UTILIOAt> PROPUESTA 7.08333'4 $754,SSS.::n 8.33133'¼ $890,1S4.02 9.00000% S9SS,9S4,63 8,566(;:7'¼ $917,707.89 8.S033",< $921,841.98 

S. 1 MPORrE POR CARGOS ADICIONALES O.S90~-' SS6 996,88 0.58841% 57 970.51 O.S91S6% 57 745.SG O.S9003% $SS 2SS.1S 0.59012"-' SS8 3~6.80 
9. PRESUPUESTO TOTAL 11464098.11 11 629 77IJ2 11 635 418.25 su 688502.30 11720149.53 

l. IMPORTE POR MATERIALES 64.5741% $6,428,180.05 64.2194% $6,466,195.20 65.8165% $6,557,977.01 64.4210% $6,474,051.60 

2. IMPORTE POR MANO OE OBRA 10.0779% $1,003,233.52 10.2720% S1,034,282.80 10.5473% $1,050,938.88 10.2145% $1,026,517.27 

3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 25.3480% $2,523,327.27 25.5085% $2,568,430.42 23.6361% $2,355, 111.78 25.3645% $2,549,029.92 

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000% $9,954,740.&4 100.0000% $10,068,908.42 100.0000% $9,964,027.67 100.0000% $10,049,598.79 

S. 1 MPORTE POR COSTOS INDI RECTOS 8.00121% $796,499.72 7.42000% $ 747,113.00 7.50000% $747,302.08 8.11300% $815,323.95 

6. IMPORTE POR FI NANCIAMI ENTO 0.10380% $11,159.79 0.35000% $37,856.07 0.13000% $13,924.73 0.40000% 543,459.69 

7, IMPORTE POR UTI LI DAD PROPUESTA 8.60000% $925,566.43 8,00000'/4 $868,310.20 10.92000'/4 $1, 171,197.79 10.00000'/4 $1,090,838.24 

8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.59001% 58909.62 0.58502% 58 905.47 0,59997% $59 807.25 0.60000% $60 114.62 
9. PRESU PUESTO TOTAL $11 746 876.40 $11,781,093.17 $11,956 259.51 $12,059 335.29 

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes. 

l. Una vez determinados los va lores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en 
números absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; 

11. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, 
donde el minuendo es el importe propuesto como uti lidad señalado en el rubro de Importe por utilidad 
propuesta, y el sust raendo es el valor de insuficiencia tota l que hubiere acumulado el mismo licitante; si el 
resultado es un número positivo la propuesta económica se declara so lvente y si resulta un número negativo 
se declara insolvente. 

Una vez ca lificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del proced imiento las que hubieren 
resultado insolventes. 

J S. INSUFICI ENCI A PARCIAL DE S0.00 $0.00 $953,248.25 $360,786.68 
MATERIALES 
16, INSUFICIENOA PARCIAL DE MANO 516,28 U O $0,00 50.00 so.oo $ 0 .00 

DE OBRA 

17. INSUFICIENCIA PAROAL DE $1,4 13,268.87 Sl,266,048 .11 $0.00 554, 287.65 $0.00 
MAQUINARIA Y EQU IPO 

18. INSUFIOENCIA PARCIAL OE COSTOS $72,667.39 513,4 20.48 S0.00 $189,147. 21 $38,827.84 
INDIRECTOS 

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $21,853.90 $0.00 5 23,116.01 50.00 $9,823. 16 
flNANOAMI ENTO 

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $1,524,072.46 S 1,339,4 68.$9 $9 76,364.26 Sl,735,013.S2 $409,1137.68 
1Stl 6-1-17+18·d9 
21. SOLVENCIA DE tAS PROPOSICIONES: · $183,558.52 -53,306.74 -$2S2,453.lS ,$794,871.41 $433,531.67 
UTI LI DAD • INSUFIOENOA TOTAL 

22. CAUFICAOÓN INSOLVENTE, SE OE.SCAU FICA SOLVENTE 

Página 21 de 26 

/ 



1

1

1

1

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública 

15. INSUFIOEN□A PAROAL DE 

MATERI ALES 

16. I NSUFICIENOA PARCIAL DE MANO 

DE OBRA 
17, I N$VFIOENCA PARCIAL D E 
MAQUINARIA Y EQ,UI l~O 

18. INSUFICIENCIA PARCI AL DE COS"TOS 

INDIRECTOS 
19, I NSVFICIENOA PARCIAL DE 
FI NANCIAMI ENTO 
20, INSUFICIENOA TOTAL: 
15•16♦17..,18•19 

21, SOLVENCIA OE l.AS PROPOSICIONES: 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

$0.00 

$1&5,232 .16 

$10,152 .53 

so.oo 

$0.00 

$195,384.69 

5SS9,170.31 

$0.00 

so.oo 

$21,826.66 

$0.00 

523,826.66 

S8GG,3 27,3G 

$20,266.53 

$0.00 

so.oo 

so.oo 

SZ8 ,Zll.21 

.$271,4?7.7'1 

568-4.476.88 

• Jalisco 
UOl:Ut.Pno !.>fl fSTAOO 

$119,479.Gl $ 132,69G.07 

so.oo $0.00 

.so.oo $0.00 

$17, 270.97 $ 15,301. 27 

$136,750.58 $147,997.34 

$780,957.30 $773,844.64 
UTILIDAD - INSUflCl [ NO ATOTAl 
22. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENfE SOLVENTE 

/ 
15. INSUFIOENOA PAROAL DE $0.00 $0.00 $0.00 
MATERIALES 
16. INSUFICIENOA PAROAL DE MANO $96,154.04 $6S,104.76 $"8,448.68 $72,870.29 
DE OBRA 
17. INSUFIOENOA PARCIAL DE $0.00 so.oo $0.00 $0.00 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

18. INSUFIOENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 $21,579.72 521,390.65 S0.00 
INDIRECTOS 
19. INSUFIOENOA PARCIAL DE $ 17,051.43 50.00 $14,286.48 $0.00 
FI NANCIAMIENTO 

20. I NSUFICIENCIA TOTAL: $113,205.47 $86,684.48 584,125.82 $72,870.29 
1S+l6+17+18H9 
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSI Q ONES: $812,360.96 S 781,625.72 $1,087,071.97 $1,017,967.95 
UTI LI DAD • INSUFIOENCIA TOTAL 

2 2. CALIFICACIÓN SOLVENTE SOLVENTf SOLVENTE SOLVENTE 

2.4.- Rea lizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el 
presupuesto total menor. 

1 Construmaq, S.A. de C.V. $10,480,797.18 $12,157,724.73 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 
2 lcasa Construcciones, S.A. de C.V. $10,866,602.97 $12,605,259.45 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

3 Caminos y Plataformas. S.A. de C.V. $10,973,856.98 $12,729,674.10 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

4 Grupo ConstructorStrade, S.A. de C.V. $10,996,675.40 $12,756,143.46 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA 

5 Grupo Constructor de la Región, S.A. de $11,055,238.73 $12,824,076.93 CUMPLE SOLVENTE 
c.v. 

6 Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. $11,464,098.17 $13,298,353.88 CUMPLE SOLVENTE 
7 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. $11,629,977.02 $13,490,773.34 CUMPLE SOLVENTE 
8 Roalde Construcciones, S.A. d e C.V. $11,635,418.25 $13,497,085.17 CUM PLE SOLVENTE 
9 Urbanizaciones ln zunza, S.A. de C.V. $11,688,502.30 $13,558,662.67 CUMPLE SOLVENTE 

10 Grupo Constructor Sothl, S.A. de C.V. $11,720,149.53 513,595,373.4S CUMPLE SOLVENTE 
11 Cartapher Construcciones e $11, 746,876.40 $13,626,376.62 CUMPLE SOLVENTE 

lnfraes l ructura, S.A. de C.V. 
12 Aquanova Ingeniería Ambi ental, S.A. de $11, 781,093.17 $13,666,068.08 CUMPLE SOLVENTE 

c.v. 
13 Maguce, S.A. de C.V. $11,9S6,259.51 $13,869,261.03 CUMPLE SOLVENTE 
14 Infraestructura, Pavl me ntas, Asfaltos y $12,059,335.29 $13,988,828.94 SOLVENTE 

Construcciones, S.A. d e C.V. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

• Jalisco 
úO0IEPtH.l OH l ~TADO 

La evaluación de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, en su carácter de 
Director de Eva luación de Propuestas y Dictámenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macías Contreras, 
Director Genera l de Licitación y Contratación. 

La evaluación de la propuesta económica mediante tasación aritmét ica fue rea lizada por el lng. Juan Rubén 
Guerrero Soto, en su carácter de Director de Evaluaciones Económicas y revisada por el lng. Ali Díaz Vidal, 
Director Genera l de Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación. 

Por lo anterior, se dio lectura al fal lo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Pública dentro 
de la centésima septuagésima primera sesión extraordinaria del día 14 de diciembre de 2023, en el cua l se ' 
determinó adjud icar el contrato al licitante Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V., para ejecutar los / 
trabajos consistentes en: Construcción de colector pluvial en lateral norte del Periférico Manuel Gómez 
Morín, de Prolongación Gobernador Curiel a calle Del Panadero, en el municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. Frente l., por un monto de $12,824,076.93 (doce millones ochocientos veinticuatro / 
mil setenta y seis pesos 93/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la Secretaría, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la 
Convocatoria y Bases de Licitación Pública Estata l y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las 
obligaciones respectivas. 

Para esta adjudicación se otorgará un 30% de anticipo que corresponde a $3,847,223.08 (tres millones / 
ochocientos cuarenta y siete mil doscientos veintitrés pesos 08/100 M.N.). 

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte 
efectos de notificación, por lo tanto serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjud icación del 
contrato No. SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023, al "adjudicatario'' quien presentará la garantía de cumplimiento, 
con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día 15 de diciembre de 2023 a las 15:25 
horas, en la Dirección de Contratación, adscrita a la Dirección General de Lici tación y Contratación de esta 
Secretaría, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acred ite la 
personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas 
y términos seña lados en el fallo. 

Los trabajos deberán esta r concluidos en un plazo de 120 días naturales, tomando como fecha de inicio el 
día 16 de diciembre de 2023 y de term inación el día 13 de abril de 2024. 

El presente acto fue presid ido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitación de la Secretaría 
de Infraestructura y Obra Pública, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer 
el fallo del presente procedimiento de contratación. 

Concluida la j unta de pronunciamiento de fa llo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28 
horas del día 14 de diciembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley e Obra Pública del Estado / 
de Jalisco y sus Municipios y demás re lativos con su reglamento. 
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Por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 

~ 
Arq. Elida lvette Aguirre Rochin 

Directora de Licitación 

LICITANTE {S) PARTICIPANTE (S) 

RAZÓN SOCIAL 

Construmaq, S.A. de C.V. 

!casa Construcciones, S.A. de C.V. 

Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V. 

Obras Civiles Acuario, S.A. de C.V. 

Aguas y Caminos de Jal isco, S.A. de C.V. 

Roalde Construcciones, S.A. de C.V. 
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RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA) 

Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. 

Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. 

Cartapher Construcciones e Infraestructura, S.A. de 
c.v. 

Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V. 

Maguce, S.A. de C.V. 

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y 
Construcciones, S.A. de C.V. 

Maquiobras, S.A. de C.V. 

REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO 
DE CONTROL 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL 
ESTADO DE JALISCO 

l 

I 

/ 

.. 

Página 25 de 26 



1

1

1

1

11 

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Infraestructura. 
y Obra Pública LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

SIOP-E-HID-OB-LP-1827-2023 

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO 

-
TESTIGO SOCIAL 11 

• Jalisco 
GU!.i 1t !lrl O IJH LSl.'l.00 

Página 26 de 26 



Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 

Área: Dirección General de Licitación y Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1 y Firma2 de los particulares que aparecen en el 
presente documento. 

Fundamento Lega 1: =-A:.:...;rt=i c=-=u:.:..lo=--=2=-1-=----=d=-=e::........=L=e:...<.y----=-d-=-e_T.:...;r=a"-n=s.c.p=a:...:re::..:.n.:..::c=i a=---..,y'--'-A.:..::c=c=e-=-so=--=a=--.;.la~l.;_:n..;..:fo::..:.r.;..;.m.:..::a;;.;:c'"'"'io""'"'' n 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Director G ,eión y Contratación------




