GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
SR
-@- Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1809-2023 JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-DRECODE-
OB-CSS-1809-2023, para la contratacidon de obra publica: Construccidn de villa de atletas y almacén en el
Polideportivo CODE Alcalde, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:45 horas, del dia 28 de noviembre de 2023, se
reunieron, en la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida
Prolongacion Alcalde nidmero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP
44270, los servidores publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la
presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 08 de noviembre de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1809-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

1.- Constructora Samura, S.A. de C.V.

2.-  Constructora Copur, S.A. de C.V.

3.-  Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

4.-  Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V,
5.- Ceiese Construccion y Edificacién, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 27 de noviembre de 2023, a las 12:00 horas se realizo el acto de presentacion y
apertura de las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala
de juntas del 4to piso de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351,
Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
propasiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

=7
Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
1 1
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oo

Constructora Samura, S.A. de C.V. Se acepta $12,692,362.53

1

2 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $11,625,539:57
3 | Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. Se acepta 512,333 37079
4 | Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. Se acepta $11,296,568.26
5 | Ceiese Construccién y Edificacion, S.A. de C.V. Se acepta $11,947,340.24

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

Noli R lcitante T e ] importeconivAy.
1 Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. $11,296,568.26
2 Constructora Copur, S.A. de C.V. $11,625,539.57
3 Ceiese Construccion y Edificacion, S.A. de C.V. $11,947,340.24
4 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $12,333,372.79
5 Constructora Samura, S.A. de C.V. $12,692,362.53

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 27 de
noviembre de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado
Sumario.

Previo a la evaluacion binaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacidon y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.| del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de
contratacion.
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Propuestas que presentaron incumplimiento.
Derivado de la verificacion previa a la evaluacién binaria, no se deseché ninguna proposicion.
1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

| 2honttlcora  SteE
T G e SRR
“OPHD 52 €€ | Edificacion, S.A. de |

DOCUMENTOS

i eh s

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que la firma plasmada en
los documentos de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proposicién técnica y
econdmica es la firma
autografa de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que se analizaron y
revisaron la convocatoria y
bases de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos —

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

econémicos (guias de
llenado) y modelo de
contrato.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
conocer las especificaciones
particulares o generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccién aplicables, asi
como estar conforme con el
contenido, alcances y todas
las particularidades del

proyecto...
27
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| 2+ Constructora
. | Copur,S.A. de

. SAdeCV

Documento T4.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de laobra y
sus condiciones
ambientales, de conocer el

o las actas de juntas de
aclaraciones, en su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
contenido, alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y acuerdos
que se tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracién de la propuesta
técnica y econdmica...

Documento T5.- Escrito de
proposicién de los
profesionales técnicos y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
administrativas al servicio
del licitante...

Documento T6.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad de
que, por su conducto no
participan personas

inhabilitadas en los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48 de
la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88 de
su reglamento para evadir
sus efectos.

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacidn integral
propuesta por el licitante CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para el desarrollo y
organizacién de los trabajos
que se licitan...

Documento T8.- Programa

genseal de cleauclondelos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

trabajos, propuesto por el
licitante...
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Documento T9.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la

utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
mano de obra dividido en
categorias propuesto por el
licitante...

Documento T10.- Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
maquinaria y equipo de
construccién, propuesto
por el licitante...

Dacumento T11.- Programa
calendarizado y
cuantificado del suministro CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de los materiales y equipo
de instalacién permanente,
propuesto por el licitante

Documento T12.- Relacién
de maquinaria y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.- Listado de

insumos que intervienen en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la integracidn de la
proposicion...

Documento T14.- Tarjetas
de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.- Tarjetas

i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de conceptos de trabajo ...

Documento T16.-

{imagracion delcatelagoie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
conceptos de indirectos...

1
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rin e GTHPO B 8 5.2 Cor
~ ConstructorJof, | Samu

eyl

- Constructora
Copur, S.A.de | _
ey

Documento T17.- Relacién
de bancos de material que
cumplan con las calidades y
especificaciones solicitadas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
por la secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T18.- Escrito en
el que haga constar su
aceptacién o negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados el 0.2%
(dos al millar)..

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T19.-
Manifestacién escrita bajo
protesta de decir verdad de

caonocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP con la

metodologia para cargar
estimaciones...

Documento T20.- Opinién
de cumplimiento de
obligaciones fiscales en
sentido positivo y vigente a
la fecha del acto de
presentacidn y apertura de
proposiciones, emitidas por
el Servicio de
Administracién Tributaria
(SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

. RESULTADO
'EVALUACION BINARIA

. CUMPLE CUMPLE | CUMPLE . CUMPLE . CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.
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Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

e | Importecon VA
1 Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. $11,296,568.26
2 | Constructora Copur, S.A. de C.V. $11,625,539.57
3 | Ceiese Construccidn y Edificacion, S.A. de C.V. $11,947,340.24
4 Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $12,333,372.79
5 Constructora Samura, S.A. de C.V. $12,692,362.53

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacién por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicién.

lll. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre —zF
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, propuestas por el licitante.

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entr
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los

1 ( ~\/
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porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacién en el
presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones econdmicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

II. Determinacion de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V1. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lalala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminaciéon por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determind un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo
1 aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y/f’
or tanto son descalificados del procedimiento.

—~
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CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No. SIOP-E-DRECODE-OB~CSS-1809—2023

Techo Financiero

Construccion de villa de atletas y almacén en el Pohdeportlvo CODE Alcalde, en el municipio

de Guadalajara, Jahsco Frente 2.

$12,000,000.00

'RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
[IMPORTE MENOR PROPUESTO

'IMPORTE MAYOR PROPUESTO

|IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
\[ELMAS BAJO:

| IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

IMPORTE DE LA

$9,738,420.91
$10,941,691.84
$10,317,888.68

.~ $11,865,571.98
$8,770,205.38|

IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA

EMPRESA PROPUESTA SIN PROPUESTA CON
i o EVALUACION
1|Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V. $9,738,420.91| $11,296,568.26 SE ACEPTA
2|Constructora Copur, S.A. de C.V. $10,022,016.87| $11,625,539.57 SE ACEPTA
3|Ceiese Construccién y Edificacién, S.A. de C.V. $10,299,431.24 $11,947,340.24 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Jof, S.A.de C.V. $10,632,217.92 $12,333,372.79 SE ACEPTA
5|Constructora Samura, S.A. de C.V. $10,941,691.84| $12,692,362.53 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Plblica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes més alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
namero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe d

Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;
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V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado ndimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedidé de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
~ RUBROS 5 MENOR MAYOR
PROPUESTO - PROPUESTO

COSTO DE
MERCADO

10. MATERIALES $4,637,202.77| $5,897,648.24 $5,464,186.28,
11. MANQ DE OBRA $1,805,281.48| $3,021,902.81 $2,415,406.16,
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $166,836.89 $683,242.91 $524,665.49)
13. COSTOS INDIRECTOS $714,692.22| 51,080,833.96 $868,923.88
14, FINANCIAMIENTO 5$27,190.06| 546,992.97 $38,845.39

Proyecta Arquitectura
Humana, S.A, de C.V,

Ceiese Construccion y Grupo Constructor Jof, S.A. - Constructora Samura, S.A,

MIPRO> Edificacitn, 5.A. de V., deCV. de CV.

Constructara Copur, 5.A. de C.V.
1. MPORTE POR MATERIALES .6 $5,847,350.87 55.5863%|  $4,637,202.77| 64.2233%|  $5,291,622.19| 62.6053%|  $5,253,585.79| 69,2985%|  $5,897,648.24
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA = 73 $1,805,281.49 36,2236%| $3,021,502.81) 28.0315%| $2,309,628.38| 29.6793%| $2490,571.63| 28.7412%| $2,446,018.46
3.|MPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO .631 $288,392.29 8.1901% $683,242.91 7.7452% $638,160.28 7.7154% $647,443.91 1,9604% $166,836.89

4,1MPORTE POR COSTO DIRECTO ; K 57,941,024.65 100,0000%| $8,342,348.49 | 100.0000%| 58,239,410.85 | 100,0000%| $8,391,601.33 | 100.0000%| $8,510,503.59
5, MPORTE POR COSTOS [NDIRECTOS . $714,692.22 9.30000% $775,838.41|  10.00000% $823,941.08 4 $1,006,992.16 3230{}00% $1,080,833.96
6.1MPORTE POR FINANCIAMIENTO ¥ $34,622.87 0.42500% $38,752.20|  0,30000% $27,190.06| 0, $46,992.97|  0.45000%

7. IMPORTE POR UTIL| DAD PROPUESTA $999,389,07 £.90000% $814,967.59| 12.73074%|  $1,157,293.26 $1,133,470.37|  13.00000%

9. PRESUPUESTO TOTAL § ; $9,738,420.91 $10,022,016.87 $10,299,431.24 $10,632,217.92 $10,941,691.84

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

II. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefialado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un numero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1809-2023 JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proyecta Arquitectura Ceiese Construccidn y Grupo Constructor Jof, S.A.  Constructora Samura, 5.A,

RUBROS Canstructora Copur, S.A. de C.V.

Humana, S.A. de C.V. Edificacidn, 5.A. de C.V. deCV. de CV.

15, INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE 50.00 $826,983.51 $172,564.09 5$210,600.49 $0.00
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $610,124.67 50.00 $105,777.78 50.00 $0.00
DEOBRA

17 INSUEICIENCIA  PARCIAL ~ DE $236,273.20 $0.00 $0.00 50.00 $357,828.60
MAQUINARIAY EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $154,231.67 $93,085.47 $44,982.80 $0.00 50.00
INDIRECTOS . )
18, INSUFICIENCIA ~ PARCIAL  DE §4,222.53 $93.10 $11,655.34 $0.00 50.00
FINANCIAMIENTO

20, “INSUFICIENCIA TOTAL: $1,004,852.06 $920,162.09 $334,980.01 $210,600.49 $357,828.60
15+16+17+18+19 i

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -§5,462.99 -5105,194.50 $822,313.26 $922,869.88 5894,656.21
UTHLIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22/ CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA |  {NSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA RESULTADO DELA RESULTADO DE LA

EMPRESA T T T EVALUACION EVALUACION POR

BINARIA TASACION ARITMETICA
1|Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de $9,738,420.91 $11,296,568.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE
C.V. DESCALIFICA
2|Constructora Copur, S.A. de C.V. $10,022,016.87 $11,625,539.57 CUMPLE INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
3|Ceiese Construccion y Edificacidn, S.A. de $10,299,431.24 $11,947,340.24 CUMPLE SOLVENTE
CV.
41Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V. $10,632,217.92 $12,333,372.79 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERD ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
5|Constructora Samura, S.A. de C.V. $10,941,691.84 $12,692,362.53 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA
YA QUEREBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacién de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias ~7
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacidn de las propuestas econdmicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidah, Directo | de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
- - : Pagma ner




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1809-2023 JCI.'.[SC O

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la centésima sexagésima sesion extraordinaria del dia 28 de noviembre de 2023, en e! cual se
determino adjudicar el contrato al licitante Ceiese Construccién y Edificacién, S.A. de C.V., para ejecutar
los trabajos consistentes en: Construccién de villa de atletas y almacén en el Polideportivo CODE
Alcalde, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2., por un monto de $11,947,340.24 (once -
millones novecientos cuarenta y siete mil trescientos cuarenta pesos 24/100 M.N.), |.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $3,584,202.07 (tres millones *
quinientos ochenta y cuatro mil doscientos dos pesos 07/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1809-2023, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 29 de noviembre
de 2023 a las 12:00 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccidn General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberédn estar concluidos en un plazo de 30 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 30 de noviembre de 2023 y de terminacion el dia 29 de diciembre de 2023.

El presente acto fue presidido por el Arq. Salvador Cisneros Salcedo, Director de Integracién y Control de
Expedientes Técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:49
horas del dia 28 de noviembre de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obr;

r Cisneros Salcedo

Director de Integracid y Control de Expedientes Técnicos
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Infraestructura
y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-DRECODE-OB-CSS-1809-2023 JO.[I.SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Proyecta Arquitectura Humana, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V. 2

Ceiese Construccion y Edificaciéon, S.A. de C.V. ¢

Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V.

Constructora Samura, S.A. de C.V.

|

LiC. RickD 2AJL
CAREEEA TUAREZ
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacién y Contratacion
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Puablica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
vy sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor ptblico : Directo%/z%ﬁeién y Contratacion------
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