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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020, para la
contratacién de obra publica: Rehabilitacion de primaria Rosario Castellanos CCT14EPR1207X, municipio
de Guadalajara, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:35 horas, del dia 22 de julio de 2020, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde niimero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 13 de junio de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Constructora Morante, S.A. de C.V.
2 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

3  Arq. Jorge Armando Torres Zermefio

4  Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. &
5 Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. i
6 GOC Constructores, S.A. de C.V.

7  Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

8  Daco, Desarrollos Arquitectonicos y Construccién Obra Civil, S.A. de C.V.

9 Constructora Caltin, S.A. de C.V.

10 Ati Contratistas, S.A. de C.V.

11 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

12 SDT Constructora, S.A. de C.V.

13 Dos-HB Construccion, S.A. de C.V.

14  Grupo Empresarial Al, S.A.P.I. de C.V.

15 Sinergia Urbana, S.A. de C.V.

16 Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

17 Cédigo A Constructores, S.A. de C.V,

18 Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

19 Joraq, S.A. de C.V.

20 Kalika Grupo Constructor, S.A. de C.V,

21 Gestion y Ejecucidn de Obra Civil, S.A. de C.V.

22 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V,
23 Meétrica Infraestructura, S.A. de C.V.
24 Paredes y Romo Construcciones S.A. de C.V.

25 Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.
26 Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V.

27 Erbaza, S.A.de C.V.

28 Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V.

5M Construcciones, S.A. de C.V.
Constructora Monavi, S.A. de C.V.
People Industries, S.A. de C.V.
GSS Construcciones S.A de C.V.
Desarrolladora Abra, S.A. de C.V,

Servicios Profesionales para la Construccién de Occidente, S.A. de C.V.

Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.

Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

Infraestructura

. v Obra Pdablica

Con fecha del dia 09 de julio de 2020, a las 12:00 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde numero 1351, Edificio “B”,

Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas \
recibidas S

proposiciones recibidas en el acto

proposiciones por servicio postal o paqueteria

proposiciones por medios electrénicos

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

Documentacion

Importe con IVA

Obra Civil, S.A. de C.V.

no. Empresa y/o Persona Fisica

1 |Constructora Morante, S.A. de C.V. No se presento $0.00 2
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltosy

2 .
Construcciones, S.A. de C.V., Nozse presento 30.00

3 | Arqg. Jorge Armando Torres Zermefio No se presento $0.00

4 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $4,688,158.93

5 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. Se acepta S$5,329,604.51

6 |GOC Constructores, S.A. de C.V. No se presento $0.00

7 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,954,824.53

g Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccion Se acepta $5,251,482.34
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

[®)

Infrasstructura

. v Obra Pablica

Documentacién

Importe con IVA

no. Empresa y/o Persona Fisica
9 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. No se presento $S0.00
10 | Ati Contratistas, S.A. de C.V. Se acepta $5,221,958.20
11 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00
12 | SDT Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $5,269,279.51
13 | Dos-HB Construccion, S.A. de C.V. Se acepta $6,105,570.73
14 | Grupo Empresarial Al, S.A.P.l. de C.V. No se presento $0.00
15 |Sinergia Urbana, S.A. de C.V. Se acepta $5,430,203.93
16 | Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. No se presento $0.00
17 | Cédigo A Constructores, S.A. de C.V. No se presento $0.00
18 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
19 |Jorag, S.A.de C.V. Se acepta $5,121,990.70
20 [Kalika Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $5,776,832.46
21 |Gestiény Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. Se acepta $5,438,669.29
. ¥ Eifrfstructora y Comercializadora Realiza, S.A. de S5 deenta $5.240,100.45
| 23 | Métrica Infraestructura, S.A. de C.V. No se presento $0.00
24 | Paredes y Romo Construcciones S.A. de C.V. Se acepta $5,133,476.68
25 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V, Se acepta $4,908,369.14
26 |Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. Se acepta $4,571,104.13
27 |Erbaza, 5.A.de C.V. Se acepta $5,341,684.04
28 girl]s;r;uglt\j}lra e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, — $5.197,196.59
29 |Kelia Constructora y Comercializadora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
30 |[5M Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
31 | Constructora Monavi, S.A. de C.V. Se acepta $5,448,706.40
32 | People Industries, S.A. de C.V. No se presento $0.00
33 | GSS Construcciones S.A de C.V. Se acepta $4,917,204.21
34 |Desarrolladora Abra, S.A. de C.V. Se acepta $5,172,454.02
35 gii\;;c‘;isteiir:-f:'s;oengﬁ? para la Construccién de Se acepta $5,118,626.35
36 |Constructoray Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. Se acepta $5,068,192.91
37 |Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. No se presento $0.00
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $4,571,104.13
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $4,688,158.93
3 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $4,908,369.14
4 | GSS Construcciones S.A de C.V. $4,917,204.21
5 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $4,954,824.53
6 | Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $5,068,192.91
7 |Servicios Profesionales para la Cons;ﬁccién de Occidente, S.A. de C.V. $5,118,626.35
8 |Jorag, S.A. de C.V. $5,121,990.70 \
9 | Paredes y Romo Construcciones S.A. de C.V. $5,133,476.68
10 Desarrgllado ra Abra, S.A. de C.V. ‘ $5,172,454.02
11 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. o $5,197,196.59
12 | Ati Contratistas, S.A. de C.V. $5,221,958.20

13 [ Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $5,240,100.45
14 | Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. $5,251,482.34

15 | SDT Constructora, S.A. de C.V. $5,269,279.51
16 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $5,329,604.51
17 |Erbaza, S.A.de C.V, $5,341,684.04
18 |Sinergia Urbana, S.A. de C.V. $5,430,203.93
19 | Gestidn y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. $5,438,669.29

20 | Constructora Monavi, S.A. de C.V. $5,448,706.40

21 | Kalika Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,776,832.46
22 | Dos-HB Construccién, S.A. de C.V. $6,105,570.73
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

5\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obro Piblica

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 09 de julio
de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedié a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS

1.- Servicios de
Infraestructura
Niva, S.A. de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

3.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
5.A. de C.V.

4.- GSS
Construcciones 5.A
de C.V.

5.- Mospal
Construcciones, 5.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1,1.- Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacign puablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

2
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Chra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Servicios de
Infraestructura
Niva, S.A. de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

3.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A.de C.V.

4.- GSS
Construcciones 5.A
de C.\.

5.- Mospal
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos gue se
tomaron, y gque han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Daocumento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias plblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gabierna de Iatises | Plan 3a

%/n

Pagina 6 de 4




]‘ i i Infroestructura
Jalisco [0) Vamhisica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-0B-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.-Gr e
1.- Servicios de Constr:r}:)tt:)r 3.- Edificaciones y 4.- G5S 5.- Mospal
DOCUMENTOS Infraestructura Glines S A da Proyectos Roca, Construcciones S.A | Construcciones, S.A.
Niva, 5.A. de C.V. C’V’ > S.A, de C.V. deC.V. de C.V.

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Pespas poneral g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los
trabajos... ]
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
“"'I"“"‘” mancyal de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
shilGzacian menmel de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maguinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
SN dekae CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
__licitante... .
Documento T14.-
el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen & la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la

proposicién...
Dacuments T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
yEsacion &l CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catilogo de conceptos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

{o

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Puablica

DOCUMENTOS

1.- Servicios de
Infraestructura
Niva, S.A. de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

3.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A. de C.V.

4.- G5S
Construcciones S.A
de C.V.

5.- Mospal
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industriade la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la

| Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por clento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacion
Economica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Servicios de
Infraestructura
Niva, 5.A. de C.V.

2.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

3.- Edificaciones y
Proyectos Roca,
S.A. de C.V.

4.- GSS
Construcciones S.A
de C.V.

5.- Mospal
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experlencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alpuna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% [cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

71
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora

y Urbanizadora
Sanser, S.A. de
c.Vv.

7.- Servicios
Profesionales para
la Construccién de
Occidente, 5.A. de

C.V.

8.- Joraq, S.A. de

c.v.

9.- Paredes y Romo
Construcciones S.A.
de C.V.

10.- Desarrolladora
Abra, S.A, de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1,1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
QObra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Caontratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradasen la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de Jalisco | Plan Jalisce para la Re
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Cbra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora

y Urbanizadora

Sanser, S.A. de
C.V.

7.- Servicios
Profesionales para
la Construccién de
Occidente, S.A. de

C.V.

8.- Jorag, S.A. de
C.V.

9.- Paredes y Romo
Construcciones S.A.
de C.V.

10.- Desarrolladora
Abra, 5.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar confarme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Ohra
Puiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias puiblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcian de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de Jalizeo | Plan Jalizco para fa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(e

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infrasstructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Constructora

y Urbanizadora

Sanser, 5.A. de
C.V.

7.- Servicios
Profesionales para
la Construccién de
Occidente, 5.A. de

C.V.

8.- Jorag, S.A. de
C.V.

9.- Paredes y Romo
Construcciones S.A.
de C.V,

10.- Desarrolladora
Abra, 5.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
y equipo de
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de Jallseo | Plan Jaliseo para la Reactivac
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Infraestructura
_Q_ y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-0OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.~ Servicios

Prdfeslonales pars 8.- Joraq, S.A. de 9= Parades yRamio 10.- Desarrolladora

6.- Constructora
y Urbanizadora

DOCUMENTOS la Construccion de Construcciones S.A.
Sanser, S.A. de g C.V. Abra, S.A. de C.V.
cv Occidente, S.A. de de C.V.
e C.V.
Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente, mismo que es

emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
pittedalcamratista; 4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que

desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la 2
Industria de la
Construccidnde la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
Habalonsmiaios & CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas dela
Reactivacién
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

dispasitiontsien CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos... e ——

aliges | Plan Jalisco parafa R
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Infraestructura
9] y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Servicios
B Constructorg Profesionales para 9.- Paredes y Romo
i - A, d : Z 10.- Desarrolladora
DOCUMENTOS ‘;:nr;"’r"::dj:' ld Construccidnds | — Joracq\;s A-de | ¢ onstrucciones S.A. sl o
St Occidente, S.A. de b de C.V. il S

cv. CV.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

ehit e B isem CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hembre y nwjeres due CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
CATYAIS RIS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Anlizce | Mlan Jalisco pata la Res
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[Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(0)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piablica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada C.
VILLA, S.A. de
C.V.

12.- Ati
Contratistas, S.A.
de C.V.

13.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
c.V.

14.- Daco,
Desarrollos
Arquitectdnicos y
Construccién Obra
Civil, S.A. de C.V.

15.- SDT
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Puablica por
conducto de la Direccion
General de Licitacion y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién dela
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

o de Infiseo | Plan
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& . T Infroestructura
JC‘ ELSQQ _@, y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora 13.- Constructora 14.- Daco,
e iInmobiliaria 12.- Ati ¥ Desarrollos 15.- SDT
DOCUMENTOS Especializada C. | Contratistas, S.A. | Comercializadora | Arquitecténicosy Constructora, 5.A.
VILLA, S.A. de de C.V. Realiza, S.A. de Construccion Obra de C.V.
C.V. C.V. Civil, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar confarme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum 2
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

erno de Yatiseo | Plan Jalisco para la Reactivacis
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0 & Infraestructura
o O] yobrabublica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Constructora 13.- Constructora 14.- Daco,

e Inmaobiliaria 12.- Ati y Desarrollos 15.- SDT
DOCUMENTOS Especializada C. | Contratistas, S.A. | Comercializadora | Arquitecténicosy Constructora, S.A.

VILLA, S.A. de de C.V. Realiza, 5.A. de Construccién Ohra de C.V.

C.V. C.V. Civil, S.A. de C.V.
Documento T10.-
pfzf;::.:?oie:: e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacidn mensual de
R CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante... 3
Documento T13.- .
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante... B
Documento T14.- 2
fleatifn demagdna e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicidn...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T16.-

Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Documento T17.-

Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

Documento T18.-
i6n del
L S CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
salicitadas por Ia CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

6\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-0B-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
e Inmabiliaria
Especializada C.
VILLA, S$.A. de
C.v.

12.- Ati
Contratistas, S.A.
de C.V.

13.- Constructora
y
Comercializadora
Realiza, 5.A. de
C.V.

14.- Daco,
Desarrollos
Arquitectonicos y
Construccién Obra
Civil, S.A. de C.V.

15.- SDT
Constructora, 5.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas dela
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para 1a Reac
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

Q)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Gbra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada C.
VILLA, S.A. de
C.V.

12.- Ati
Contratistas, S.A.
de C.V.

13.- Constructora
y
Comercializadora
Realiza, 5.A. de
C.V.

14.- Daco,
Desarrollos
Arquitectonicos y
Construccion Obra
Civil, S.A. de C.V.

15.- SDT
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacign de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
Identificacién de

contratos previos,

suscritos con entes

ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plan Jaliseo para le Reactiv
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publiea

DOCUMENTOS

16.- Costos
Proyectos y
Obras RDM, S.A.
de C.V.

17.- Erbaza, 5.A.
de C.V.

18.- Sinergia
Urbana, S.A. de
C.V.

19.- Gestidn y

Ejecucién de Obra
Civil, S.A. de C.V.

20.- Constructora
Monavi, 5.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inseripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccidén
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2,-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gablerne de Jalieco | Plan Jalis
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| Jalisco

(5)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Piblica

DOCUMENTOS

16.- Costos
Proyectos y
Obras RDM, S.A.
de C.V.

17.- Erbaza, 5.A.
de C.V.

18.- Sinergia
Urbana, S.A. de
C.V.

19.- Gestién y
Ejecucion de Obra
Civil, S.A. de C.V.

20.- Constructora
Monavi, 5.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de [a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcancesy
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y gue han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada

uno..
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

ierno de Jalisco | Plan Jalisca para la Res
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

(8

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Costos
Proyectos y
Obras RDM, S.A.
de C.V.

17.- Erbaza, 5.A.
de C.V.

18.- Sinergia
Urbana, S.A. de
C.v.

19.- Gestiény

Ejecucién de Obra

Civil, S.A. de C.V.

20.- Constructora
Manavi, 5.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los

| trabajos..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

" Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

lisco

(9]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

16.- Costos
Proyectosy
Obras RDM, S.A.
de C.V.

17.- Erbaza, S.A.
deCV.

18.- Sinergia
Urbana, S.A. de
C.V.

19.- Gestién y
Ejecucion de Obra
Civil, S.A. de C.V.

20.- Constructora
Monavi, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar delas
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cdamara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(0)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Costos
Proyectosy
Obras RDM, S.A.
de C.V.

17.- Erbaza, S.A.
de C.V.

18.- Sinergia
Urbana, S.A. de
C.V.

19.- Gestiony
Ejecucién de Obra
Civil, 5.A. de C.V.

20.- Constructora
Monavi, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
cbras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el gue el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Dacumento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
pliblicos, en los que sea
comprobable su
participacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Ialisce | Plan Jalisca para la Reactivacion
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Kalika Grupo 22.- Dos-HB
DOCUMENTOS Constructor, S.A. | Construccién, S.A.
de C.V. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Decumento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato..-

Documento T3.-
Manifestacitn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jal
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

o

21.- Kalika Grupo 22.- Dos-HB
DOCUMENTOS Constructor, S.A. | Construccion, S.A.
de C.V. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

ad{n‘inistrat.i\:os al CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
Uno...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 REHRELE ERIPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
pr

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

Documento T10.-

PrugrER e | i CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los

trabajos...

Gobierno de Jalisco | Plan J:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Kalika Grupo 22.- Dos-HB
DOCUMENTQOS Constructor, S.A. | Construccion, S.A.
de C.V. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacidn n:sensual_de CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

Sl 06 Ios CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-

Relacién de maquinaria CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion,..

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
CUMPLE
Tarjetas de bésicos... LUMPLE -

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracion del CUMPLE CUMPLE
catélogo de conceptos

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

es:‘m:ciﬁcaciones CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Kalika Grupo 22.- Dos-HB
DOCUMENTOS Constructor, S.A. | Construccion, 5.A.
de C.V. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el gue haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de

Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE

Documento T22,-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas dela
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Kalika Ci_ri:po 22.- Dos-HB
DOCUMENTOS Constructor, S.A. | Construccion, S.A.
de C.V. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de la misma CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal... —
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
maorales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)..,
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
conh"atos previos, CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
-aJn
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Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién hinaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica:

Infraestructura
y Obra Pablica

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $4,571,104.13
2 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $4,688,158.93
3 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $4,908,369.14
4 | GSS Construcciones S.A de C.V. $4,917,204.21
5 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $4,954,824.53
6 |Constructoray Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $5,068,192.91
7 Ser_\;icios Profesionales; para la Construccion de Occidente, S.A. de C.V. $5,118,626.35
8 |Jorag, S.A.deC.V. $5,121,990.70
9 | Paredes y Romo Construcciones S.A. de C.V. $5,133,476.68
10 | Desarrolladora Abra, S.A. de C.V. $5,172,454.02
11 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. $5,197,196.59
12 | Ati Contratistas, S.A. de C.V. | $5,221,958.20
13 | Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $5,240,100.45
14 | Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccion Obra Civil, S.A. de C.V. $5,251,482.34
15 | SDT Constructora, S.A. de C.V. $5,269,279.51
16 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $5,329,604.51
17 | Erbaza, S.A. de C.V. $5,341,684.04
18 | Sinergia Urbana, S.A. de C.V. $5,430,203.93
19 | Gestién y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. $5,438,669.29
20 | Constructora Monavi, S.A. de C.V. $5,448,706.40
21 |Kalika Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,776,832.46 ]
22 |Dos-HB Construcéién, S.A.de C.V. - $6,105,570.73
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, slo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por

el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.
Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus anélisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. no cumple con los requisitos
solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica , de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacidn Aritmética, (en formato
establecido por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes
deberdn integrar los siguientes rubros:

L. Importe por materiales;
. Importe por mano de obra;
. Importe por maquinaria y equipo;
V. Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento;
vi. Importe por utilidad propuesta;
Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma cutégrafa del

Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que los importes capturados por costo indirecto, asi
como el costo por utilidad propuestos por el licitante, estos no corresponden con los porcentajes aplicados
en su Documento E9 " Anélisis de los precios unitarios” ya que dichos porcentaje difieren con los analizados
en su Documento E13 y Documento E15 " Andlisis de Indirectos y Andlisis por utilidad respectivam z
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica vy los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

Como resultado de la verificacion para la evaluaciéon econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Ati Contratistas, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica , de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costes indirectos;

V. Importe de financiamiento;

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mas los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimienteo: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacion Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos” -

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica vy los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

La proposicidn econémica se evalué con el método de Tasacidn Aritmética la cual se compone de las 2
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacidn de precios de mercado;
I1l. Determinacion de insuficiencias;

= 2
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IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de lala la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Plblica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion, y
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe més alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptabl
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto so
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rangg
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio camo resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptaciéon y por tanto son

descalificados del procedimiento.
Plan Jalisco para la Reactivacian Ecc
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Rehabilitacién de primaria Rosario Castellanos CCT14EPR1207X, municipio de Guadalajara, Jalisco.

§5,599,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO o
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO: _
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%

$5,263,423.04

$4,483,230.86

$5,155,715.49
$3,810,746.23

20| Dos-HB Construccion, S.A. de C.V.

$5,263,423.04

1[Servicios de Infraestructura Niva, S.A. de C.V. $3,940,607.01 $4,571,104.13 SE ACEPTA
2|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $4,041,516.32 $4,688,158.93 SE ACEPTA
3|Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $4,231,352.71 $4,908,369.14 SE ACEPTA
4|GSS Construcciones S.A de C.V. $4,238,969.15 $4,917,204.21 SE ACEPTA
5|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. 54,271,400.46 $4,954,824.53 SE ACEPTA
6|Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V. $4,369,131.82 $5,068,192.91 SE ACEPTA
7|Servicios Profesionales para la Construccién de $4,412,608.92 $5,118,626.35 SE ACEPTA
Occidente, S.A. de C.V.
8|Joraqg, S.A. de C.V. $4,415,509.22 $5,121,990.70 SE ACEPTA
9|Paredes y Romo Construcciones S.A. de C.V. 54,425,410.93 $5,133,476.68 SE ACEPTA
10(Desarrolladora Abra, S.A. de C.V. $4,459,012.09 $5,172,454.02 SE ACEPTA
11| Constructoray Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $4,517,327.97 $5,240,100.45 SE ACEPTA
12| Daco, Desarrollos Arquitecténicos y Construccién Obra $4,527,139.95 $5,251,482.34 SE ACEPTA
Civil, S.A. de C.V.
13[SDT Constructora, 5.A. de C.V. 54,542,482.34 $5,269,279.51 SE ACEPTA
14(Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $4,594,486.65 $5,329,604.51 SE ACEPTA
15|Erbaza, S.A. de C.V. 54,604,900.03 $5,341,684.04 SE ACEPTA
16/Sinergia Urbana, S.A. de C.V. $4,681,210.28 $5,430,203.93 SE ACEPTA
17|Gestién y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V. $4,688,508.01 $5,438,669.29 SE ACEPTA
18|Constructora Monavi, S.A. de C.V. $4,697,160.69 $5,448,706.40 SE ACEPTA
19| Kalika Grupo Constructor, S.A. de C.V. 54,980,027.98 $5,776,832.46 SE ACEPTA

$6,105,570.73

SE DESCALIFICA
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niimeros absclutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

E

10. MATERIALES 51,938 B05.63| 52563,074.66) $2,290,217.42
11. MANO DE OBRA 51,032,353.47| $1567,149.92| 5126674132
12, MAGUINARIA Y EQUIFD 574,037.57 5224,624.10 5158,051.77
13. COSTOS INDIRECTOS 5248,461.65 5439,555.04 5321,713.72
14, FINANCIAMIENTO $3,027.47 $35,452.32 $9,28191
. 1 e A i = = = g
1 I ERIALE 36575 074,455, 52,45 ,121,185.1 5747 152,385 £ ,157,151.64 5690%| 52,227,080.53
2. IMPORTE FOR MANC DE OBRA 32.0314%| $1,032,353.47 31.5736%| 51,072,290.03]  31.3440%| $1,078,140.03 26%6| $1082412.03| 3160529 51,124,956.06
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 3.6020%(  $116,119.57 5.9679%| $202,680.19) 6.0813%| 5209,180.19 59848%| 5206,225.19 5.8257%| $207,350.75
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| §3,222,938.40 100.0000%| $3,395,155.86 | 100.0000%| $3,439,705.85 | 100.0000%| $3,445,788.86 | 100.0000%| $3,555,397.34
5. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%]  $322,293.34 7.87069%| $267,300.90| 930000%| 5519,802.64| 7.55030%| 526047752 8.02830%| $285759.10
& IMPORTE POR FINANCIAMIENTD 1.00000% 435,452,32 0.12800% $4,689.221  0.20000%) $7,519.20)  0.25000% §9,265.67| 0.13079%% 5§5,029,08
7. IMFORTE POR UTILIDAD PROFUESTA 9.50000%|  $340,165.03 9.62537%|  $353,07262] 1175000%| $442636.33) 1350000%| 5501506 83) 10.38223%| $399,735.12
9. PRESUPUESTO TOTAL £3,540,607.01 $4,041,516.32 $4,231,352.71 54,238,969.15 54,271,300.46
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1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

R - i i 5 S = .
54.1567%| $1,938,805.63 62.1414%| 52,278,739.54] 67.0165% 66.1201%| 52,448,640.04 60.5070%| 52,300,527.82
43.7752%| $1,567,149.92 34.2768%] $1,256,938.50| 2B.B0BB%|  $1,097,450.77 31.5194%| $1,167,263.63 33.7795%| 51,275,891.39|

3. IMPORTE POR MACUINARIA Y EQUIPO 2.0681% $74,037.57 3.5819%| 513134773 4,1745% $159,032.14 2.3605% $87,418.94) 5.3134%| 5200,694.36
100.0000%| $3,579,593.12 100.0000%| £3,667,025.77 100.0000%| $3,809,597.57 100.0000%/ $3,703,322.61 100.0000%| $3,777,113.57

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9,95950% 5356,549.41 1198680%|  5439,559.04 B.522005%| $2458,461.95 9.00000%| $333,299.03 8.00000%]  $302,169.09
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.39334%| 51548400 0.231590% £9,523.17 0,29640% $9,899.06 0.07500% 53,027.47 0.15000% $6,118:92
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% $395,202.65 6,66670%|  $274,408.57 B,00000%| £325,444.69 9.00000%| 536356847 B.60000%| 5351 344.54
$4,369,131.82 $4,412 60892 54,815,509.22 | 44,425,410.93 $4,459,012.09

|5 . PRESUPUESTO TOTAL

o
o fulie 7.
1. IMPORTE POR MA 629777 52,347,795.80 52,755,675.95 59.4262%| 52,266,802.45 64.8425%| $2,520,849.89 59.9226%| 52,267,240.60
2. IMPORTE POR MAND DE OBRA 30.9970%| $1,155,562.34 35.9712%| $1,367,522.10 35.8428%| $1,367,264.77 31,1658 $1,211,623.09 37.3060%| $1,411,515.31
3. IMPORTE POR MAGUINARIA ¥ EQUIPO 6.0254%| $224,624.10 4.6955%| 5$178,510.88 4.7311%| 5180,472.85 3.9916%| 515517866 27714%|  $104,860.63
4, IMPORTE FOR COSTO DIRECTO 100,0000%| $3,727,982.24 10000008 53,801,708.93 100.0000%| $3,814,620.07 100.00008] $3,887,651.64 100.0000%] $3,783,616.54
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9,16090%| $341,516.73 7.50000%| 528512817 8.10000%| $308984.73)  1L.29020%| $43892365|  10.00000%| $378,361.65
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO D.4DBOO%|  $16,603.56) 0.10000% £4,086.84 0.09000%| $3,711.24 0.54210%|  $33,454.36 0.07500% 53,121.48
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $408,51025]  10.11000%| 41355241 9.51000%|  $392,507.71 5.00000%| $217,501.48|  10.0000056] $416,500.57
9. PRESUPLIESTO TOTAL $4,517,327.97 $4,527,139.95 $4,542,482.34 $1,584,486.65 44,604,900.03

g il J P A 5 ks Bl : i e L A
L1 IMPORTE POR MATERIALES 55.8817%] 52.411,828.51 61.7247%| 5240281811 O.6986%| 52,304,064 1.762 ,396,363.76)
2. IMPORTE POR MANG DE OBRA 37.1674%| $1,436,97559 35.3926%| 51,377.762.11 37.4573%| $1,445660.61 37.2890%) 51,585,334.07)
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIFO $118,854.03 28827%( 511221684 2.8441%| 5109,769.09 49B86%| $206,958.19
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 54,027,658.13 100.0000% | 53,892,796.86 100.0000%| $3,855,494 61 100.0000%| 54,148,656.02
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.79365%| 5273,625.00 6.58311%| 5256,267.10 10.00000%| 5385594946 B.50000%| $352,635.76)
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.38461% 516,543.17 0.35055% $16,204.17 0.07500% 53,184.08 0.07232% 43,255.33)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 8.33333%| 535981871 12.00000%| 5493,832.18 10.00000%]  $424,862.82 10.00000%:|  5450,454.71
9. PRESUPUESTO TOTAL $4,681,210.28 54,688,508.01 %4,697,160.69 $4,080,027.98

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en

nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

1. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es

un néimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

Gobierno de Jal

Jaliszo para ke Reac

e

- o
2




Y |

Jalisco (3 rseniene
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

15, INSUFICIENCIA  PARCIAL $169,031.78 £137,831 78 £133,065.78| £63,136.89)
MATERIALES

16 INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND $234,387.85 $194,451.29 $188,601.29 $184,329.29 $141,785.25
DEMBRABZ = =aeepstel) 0 o Y id

17, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 541,932.20 " s0.00 T snae 50.00 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

1. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 0.00 454,412.82 $1,821.08 561,236.20) 435,954.63
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $0.00 $4,592.69 $1,762.72 £16.25 $4,252.83
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: £452,072.11 5422,488.58 $330,016.87 $378,647.53) £245,129.61
15+16+17+18+19 F TR, 5 P
21. SOLVENCIA DE 1AS PROPDSICIONES: -6151,907.08 669,415,965 5112,619.45 £122,949.30| 5$154,605.50|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

FARCIAL

15, INSUFICIENCIA DE
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG

DE OBRA

523,334.57 £0.00

50.00 $34,541.47

$111,178.98 50.00 S0.00| £55,118.23

ir. INSUFIQENCIA PARCIAL DE 50,00 $0.00 £0.00 £2,873.11

MACUINARIA Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50.00 $36,585.55 $12,729.50 $0.00

19.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $0.00 $5,195.08 45,570.67 50,00

FINANCAMIENTO

20. INSUFIQENOA TOTAL: $111,178.98 576,322.10 $41,635.14 $57,991.34

15+16417 418419 .

21. SOLVENCIA DE LAS PROFOSICIONES: £297,431.27 T U s337,27031 $350,872.57 $159,510.15 $
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15.  INSUFICIENOIA  PARCIAL  DE 50,00 50.00 $0.00 $0.00
MATERIALES

16 INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO 50.00| 50,00 S0.00 S0.00|
DE DBRA

170 INSUFIOENCA PARCIAL DE 539,197.74 54583513 S48, 282 68 S0.00]
MAGUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE CDSTOS 540,082.73 $65,046.62 $0.00 $0.00
INDIRECTOS

38, INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE s0.00 so.00 $6.097.83 $6.026.58
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENC A TOTAL: 387,286.46) 5111,281.75 554,380.51 56,026 58]
15+16+17418+19

21. SOLVENCIA DE LAS PAOFOSICIONES: $272,532.25 5388,550.43 5370,482.31 5444,478.13
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICATION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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15. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $351,411.79) $11,477.88 50,00 50.00 50.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 50.00 59,802.82 $168,250.55 $99,477.69 50.00

DE CBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $84,014.20 $26,704.04 $0.00 570,632.83 $0.00

MACUINARIA Y EQUIPD

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS £0.00 50.00 §73,251.77 50.00 $19,544.64

INDIRECTOS

19, INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 $0.00| £6,254.45 53,162.59

FINANCIAMIENTO | Ly

20. INSUFICIENCIA TOTAL $435,425.95 £47,984.74 $242,502.32 5176,364.36 $21,707.63

15+16+17+18+19

21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -540,223.34 $226,423.83 $82,942.37| 5187,203.46 $328,636.91 /
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL !
22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1iServicios de Infraestructura Niva, S.A. de $3,940,607.01 $4,571,104.13 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2{Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de C.V. $4,041,516.32, 54,688, 158,93 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
3|Edificaciones y Proyectos Roca, 5.A. de $4,231,352.71 54,008,369.14 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
4/(G5S Construcciones 5.A de C.V. 54,238,0965.15 54,017,204.21 CUMPLE SOLVENTE
5|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $4,271,400.46 $4,954,824.53 CUMPLE SOLVENTE
6/Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. $4,360,121.82 45,068,192.91 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
de C.V.
7|Servidos Profesionales para la $4,412,608.92 $5,118,626.35 CUMPLE SOLVENTE
Construccion de Occidente, S.A. de C.V,
8|loraqg, S.A. de C.V. $4,415,509.22 §5,121,990.70, CUMPLE SOLVENTE
9|Paredes y Romo Construcciones S.A. de 54,425,410.93 $5,133,476.68 CUMPLE SOLVENTE
CV.
10|Desarrolladora Abra, S.A. de C.V. $4,459,012.09 $5,172,454.02 CUMPLE SOLVENTE
11|Constructora y Comercializadora Realiza, $4,517,327.97| 55,240,100.45 CUMPLE SOLVENTE
5.A.de C.V.
12| Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y 54,527,139.95 $5,251,482.34 CUMPLE SOLVENTE
Construccién Obra Civil, S.A. de C.V.
13|5DT Constructora, S.A. de C.V, $4,542,482.34 55,269,279.51 CUMPLE SOLVENTE
14|Costos Proyectos y Obras RDM, 5.A. de 54,594, 485.65 §5,320,604.51 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
15|Erbaza, S.A. de C.V. 54,604,900.03 $5,341 684.04 CUMPLE SOLVENTE
16/Sinergia Urbana, 5.A. de C.V. £4,681,210.28 55,430,203.93 CUMPLE SOLVENTE
17| Gestion y Ejecuciédn de Obra Civil, S.A. de 54,688,508.01 5E,438,660.29 CUMPLE SOLVENTE
C.v.
18|Constructora Monavi, 5.A. de C.V. 54,697,160.69 S5, 448,706.40| CUMPLE SOLVENTE
19|Kalika Grupo Constructar, S.A. de C.V. 54,980,027.98 55,776,832.46 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADD PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su cardcter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictémenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macfas
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica .
dentro de la vigésima sexta sesién ordinaria del dia 21 de julio de 2020, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. para ejecutar los trabajos consistentes
en: Rehabilitacién de primaria Rosario Castellanos CCT14EPR1207X, municipio de Guadalajara, Jalisco.,
por un monto de $4,908,369.14 (cuatro millones novecientos ocho mil tresaentos sesenta Y hueve pesos
14/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas

Gobi Jalisca | Pian Jalisco para la Rea:
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Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,472,510.74 (un millén
cuatrocientos setenta y dos mil quinientos diez pesos 74/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-273-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de julio de 2020
a las 12:30 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de julio de 2020 y de terminacidn el dia 22 de octubre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitaciéon de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 11:38
horas del dia 22 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

o

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitaciéon

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Servicios de In raestructura Niva, S.A. de C.V.

Gablerne de I
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RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupa Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

GSS Construcciones S.A de C.V.

Maospal Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.

Servicios Profesionales para la Construccion de
Occidente, S.A. de C.V.

Joraq, S.A. de C.V.

Paredes y Romo Construcciones S.A. de C.V.

Desarrolladora Abra, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A.
de C.V.

Ati Contratistas, S.A. de C.V.

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

Civil, S.A. de C.V.

Daco, Desarrollos Arquitectdnicos y Construccién Obra

SDT Constructora, S.A. de C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

Erbaza, S.A. de C.V.

Sinergia Urbana, S.A. de C.V.

Gestidn y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V.

Constructora Monavi, S.A. de C.V.

Kalika Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Dos-HB Construccion, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO
' DE CONTROL

Lic. Marfa de los Angeles Estrada Mufiiz

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para ks Reaclivac
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REPRESENTANTE DE LA CONTRALORM DEL
ESTADO DE JALISCO

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar

TESTIGO SOCIAL

Gobi
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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