Infraestructura
vy Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020, para la
contratacion de obra publica: Rehabilitacién de primaria Severo Diaz Galindo CCT14DPR0373P, municipio/

de Guadalajara, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:55 hE)ras, del dia 22 de julio de 2020, se reunieron en la
explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde namero
1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos y
licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 13 de junio de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Constructora Morante, S.A. de C.V. -
2 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.
3  Arqg. Jorge Armando Torres Zermefio

4  Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V.”

5  Estacion 0+000, S.A. de C.V.

6 Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

7  Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V.
8 Yol Constructora, S. de R.L. de C.V.

9 GrupoVyCG,S.A.de C.V.

10 Mospal Construcciones, S.A. de C.V.

11 Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

12 Constructora Maya 2011, S.A. de C.V.

13 Constructora Caltin, S.A. de C.V. "~

14  Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V:

15 E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

16 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.-

17 Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.
18 Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

19 Construcciones Atesa, S.A. de C.V.

20 Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.

21 Enecyg, Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.
22 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

23 Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.~

24 Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

25 Cddigo A Constructores, S.A. de C.V:

26  Firmitas Constructa, S.A. de C.V.

27 Joraq,S.A.de C.V.

28 Igneus, S.A. de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Gestidn y Ejecucién de Obra Civil, S.A. de C.V.”

30 Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V.

31 Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. ~

32 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

33 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V:
34 Meétrica Infraestructura, S.A. de C.V.

35 Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V.

36 Edificaciones y Proyectos Roca, 5.A. de C.V.”

37 AR+IN, S.A. de C.V.

38 Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V.
39 Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V:
40 Constructora Arquimas, S.A. de C.V.

41 People Industries, S.A. de C.V.-

42 Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V.

43  GSS Construcciones S.A de C.V.

44 Desarrolladora Abra, S.A. de C.V.

45 Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.~

Con fecha del dia 09 de julio de 2020, a las 14:40 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 21 -
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presenta
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Constructora Morante, S.A. de C.V. Se acepta $5,679,639.73

Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
Construcciones, S.A. de C.V.

No se presento $S0.00
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
¥y Obra Pablica

Documentacion

Importe con IVA

no. Empresa y/o Persona Fisica
3 |Arq. Jorge Armando Torres Zermefio No se presento $0.00
4 | Obras y Proyectos Santa Clara, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 | Estacion 0+000, S.A. de C.V. Se acepta $5,836,263.95
6 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. Se acepta $6,455,607.42
. E‘c:/rfstructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de SR $6,341,546.21
8 | Yol Constructora, S. de R.L. de C.V. No se presento $0.00
9 |[GrupoVyCG,S.A deC.V. Se acepta $5,083,178.74
10 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,402,342.97
11 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. Se acepta $5,664,403.35
12 | Constructora Maya 2011, S.A. de C.V. No se presento S0.00
13 | Constructora Caltin, S.A. de C.V. No se presento $0.00
14 | Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. No se presento S0.00
15 [ E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. No se presento $0.00 /
16 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $6,043,073.82 /
17 | Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. Se acepta $5,813,907.04
18 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. Se acepta $5,600,078.78
19 | Construcciones Atesa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
20 | Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
21 | Enecyg, Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
22 | Gal Gar Construcciones, S.A, de C.V. Se acepta $5,887,900.10
23 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,620,790.30
24 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
25 | Cédigo A Constructores, S.A. de C.V. No se presento $0.00
26 | Firmitas Constructa, S.A. de C.V. No se presento $0.00
27 |Joraq,S.A.de C.V. Se acepta $5,972,074.1
28 |lgneus, S.A.de C.V. No se presento $0.00
29 | Gestion y Ejecucion de Obra Civil, S.A. de C.V. No se presento $0.00
30 | Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V. Se acepta $5,956,107.05
31 | Constructora Liderazgo, S.A. de C.V. No se presento $0.00
32 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V, No se presento $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Cbra Pablica

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
54 Eifrfstructora y Comercializadora Realiza, S.A. de No se presento $0.00

34 | Métrica Infraestructura, S.A. de C.V. No se presento $0.00

35 | Alta Ingenieria Civil, S.A. de C.V. No se presento $0.00

36 |Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. Se acepta $5,750,097.73
37 | AR+IN, S.A. de C.V. Se acepta $6,063,935.03
35 ETLrls:’r:jc:-);a;e-Cf\r}Tnobiliaria Especializada C. Seatepts $5.931,048.04
- E.I\?::‘HO, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de SEabE}tE $5,883,171.70
40 | Constructora Arquimds, S.A. de C.V. No se presento $0.00

41 | People Industries, S.A. de C.V, No se presento $0.00

42 | Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. Se acepta $5,847,554.11
43 | GSS Construcciones S.A de C.V. Se acepta $5,753,547.79
44 | Desarrolladora Abra, S.A. de C.V. Se acepta $5,965,288.01
45 | Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Morante, S.A. de C.V. $5,679,639.73
2 | Estacion 0+000, S.A. de C.V. $5,836,263.95
3 |Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $6,455,607.42
4 | Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V. $6,341,546.

5 |GrupoVyCG,S.A. deC.V. 55,083,17§(

6 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,402,3tﬁ.97
7 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. S5,664,403.35
8 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $6,043,073.82
9 [Terraceriasy Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $5,813,907.04
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
10 | Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $5,600,078.78
11 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $5,887,900.10
12 | Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $5,620,790.30
13 |Joraqg, S.A.de C.V. $5,972,074.11
14 | Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V. 55,956,107.05
15 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V. $5,750,097.73
16 |AR+IN,S.A. de C.V. $6,063,935.03
17 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. $5,931,048.04
18 | Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $5,883,171.70
19 | Promotoray Constructora Jawer, S.A. de C.V. $5,847,554.11
20 | GSS Construcciones S.A de C.V. $5,753,547.79
71 Desarrolladora Abra, S.A. de C.V. $5,965,288.01

La Secretaria procedid a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 09 de julio
de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

4.- Constructora de

1.- Constructora i 3.- Disefios y
L +H (e i
DOCUMENTOS | Morante, S.A. de | 2 ';sf‘é‘;"covmo‘ Construcciones Téc:;';';“f::sess L | e
Cc.V, i ot Lota, S.A. de C.V. el s o s ]

de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Constructora 3.- Disefios ¥ 4.- Constructora de

2.- Estacion 0+000 inmuebles 5.- Grupo V y CG,
DOCUMENTOS | Morante, S.A. de *| Construcciones : ; el b
S.A.deC.V. Técnologicos, 5.A. S.A.de C.V.
cv. Lota, S.A. de C.V.
de C.V.

Documento T1.1.- Copia

de la constancia de
inscripcion a la presente

licitacién publica
enuridy poc e AccreS el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

" convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

()

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Plblica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Morante, 5.A. de
C.V.

2.- Estacién 0+000,
S.A.de C.V.

3.- Disefios y
Construcciones

Lota, S.A. de C.V.

4.- Constructora de
Inmuebles
Técnologicos, S.A.
de C.V.

5.- Grupo V y CG,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexanda el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias plblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Morante, S.A. de
cV.

2.- Estacién 0+000,
S.A.deC.V.

3.- Disefios y
Construcciones
Lota, S.A. de C.V.

4.- Constructora de
Inmuebles
Técnologicos, 5.A.
de C.V.

5.- Grupo Vy CG,
S.A. de C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de cbra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la maquinaria y equipo
de construccioén,
propuesto parel
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maguinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumas que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16,-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18,.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
salicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalizeo | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica,

7

.
2
CUMPLE
- .
2

Pagina 8 de 43




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Morante, 5.A. de
C.V.

2.- Estacion 0+000,
S.A.de C.V.,

3.- Disefos y
Construcciones
Lota, S.A. de C.V.

4.- Constructora de
Inmuebles
Técnologicos, 5.A.
de C.V.

5.- Grupo Vy CG,
S.A.deCV.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido par el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documenta T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.29% (dos al millar] para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacioén o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad
}‘ﬂﬂ'ustrial e higiene
urante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

’7 1.- Constructora 3.- Disefios y A Constriictora de
7 2.- Estacié i | bles 5.- Grupo V y CG
DOCUMENTOS | Morante, S.A. de packin 000, [ conctnicclones il Ay >
S.A.deC.V. Técnologicos, S.A. S.A.deC.V.
C.V. Lota, S.A. de C.V.
de C.V.
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
s A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
Identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal..
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hambres y mujares que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellgs...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
abra y equipo locala
utilizar para la ejecucion
de los trabajos... ]
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
EEALRAN JrEvis, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién
RESULTADO ]
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdrica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

(s

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.~ Mospal
Construcciones,
S.A. de C.V.

7.- Edificaciones
Rodca, S.A. de C.V.

8.- Dasam
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

9.- Terracerias y
Edificaciones de

lalisco, S.A. de C.V.

10.- Constructora
Flores Fajardo, S.A.
de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
economica es autografa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
maodelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidén bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion dela
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

" convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacidn Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(&

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Mospal
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Edificaciones
Rodca, 5.A. de C.V.

8.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.deC.V.

9.- Terracerias y
Edificaciones de

Jalisco, S.A. de C.V.

10.- Constructora
Flores Fajardo, S.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9,-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobisrno de Talisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdrica,

W
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Infraestructura
[9) y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Mospal 7.- Edificaciones 8.- Dasam 9.- Terracerias y 10.- Constructora
DOCUMENTOS Construcciones, Ro;‘.!ca S.A. de C.V Desarrolladora, Edificaciones de Flores Fajardo, S.A.,
S.A. de C.V. {0 s g S.A. de C.V, Jalisco, 5.A. de C.V. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacion mensual de
K rano de'oliva CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensuval de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materfales y equipa de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacign de maquinaria
yeguizo s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumes que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-
Integracidn del
catélogo de conceptas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ecretaria a utilizar por

el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivarion Foondmica.
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Infrasstructura
G‘}_ y Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Mospal 7.- Edificaciones 8.- Dasam 9.- Terraceriasy 10.- Constructora
DOCUMENTQOS Construcciones, Roi:!ca S.A de CV Desarrolladora, Edificaciones de Flores Fajardo, S.A.
S.A. de C.V. fms T S.A. de C.V. Jalisco, S.A. de C.V., de C.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracidn
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
e i e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
os programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23,-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
urante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce para la Reactivacion Econémica.
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. N Infraestructura
Jalisco (8 Vs

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Mospal 7.- Edificaciones 8.- Dasam 9.- Terracerias y 10.- Constructora
DOCUMENTOS Construcciones, Ro;ica SA. de CV Desarrolladora, Edificaciones de Flores Fajardo, S.A.
S.A. de C.V. oty - S.A.de C.V. Jalisco, S.A. de C.V. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obrasge le mismm CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacldn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
roniatas prevics, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

o para la Reactivacian Eoondmica

Gobierno de Jalisce | Plan Jalisc
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

GOEIEITG Gk FETADD

(0]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

Infraestructura

. v Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Proarka
Edificaciones, S.A.
de C.V.

13.- Joraq, S.A. de
C.V.

14.- Grupo
Constructor

Constraulica, 5.A.

de C.V.

15.- Edificaciones y
Proyectos Roca, S.A.
de C.V.

Documento TL.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién puiblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
CObra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPL

Gablerno de Jaliseo | Plan Jalisco para ls Reactivacidn Econdmica
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Infraestructura

Jéﬂiﬁﬁ:ﬁ O] yObra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

14.- Grupo
11.- Gal Gar 12.- Proarka

DOCUMENTOS | Construcciones, | Edificaciones, S.A. | 2> .Iorg:\]; Hhae . Cc;nstrlllmtn; .
S.A.de C.V. de C.V. sV ons J:l:: ;a, A,

15.- Edificaciones y
Proyectos Roca, 5.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar canforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este

motivo...

Documento T6.- -
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
rminosdalasicali s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gebierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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PlanJalsca parala
» - ;:

1 Infraestructura
co [O] yobrapablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

4.- Grupo :
11.- Gal Gar 12.- Proarka 35 Sorac SA da gunst(iul:for 15.- Edificaciones y
DOCUMENTOS Construcciones, | Edificaciones, S.A. i 130 5 Proyectos Roca, S.A.
C.\V. Constraulica, S.A. de C.V

S.A.de C.V. de C.V. de C.V.

Documento T10.-
Feos e pepel de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
oA e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto porel
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
okt g los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacdndlemuauinnrs CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion dela
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

i X CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Integracion del
catalogo da conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de indirectos...
Documento T19.-
Relacién de bancos de
material gue cumplan
con las calidades y
sepestexclond CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
ellicitante en la
“integracién de su
propuesta...

CUMPLE

Gobierno d# Jallseo | Plan Jalisco para Iz Reactivacion Economica
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Infraestructura
O y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Gal Gar 12.- Proarka oo A C14.- th;tpo 15.- Edificaciones y
DOCUMENTOS | Construcciones, | Edificaciones, S.A. | °:‘i‘; T i : ‘1"5 ’I:' °; o | Proyectos Roca, S.A.
S.A. de C.V. de C.V. 2 o e, i de C.V.
de C.V,
Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidny
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para

ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco pera fa Reactivacién Economica,
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m Infraestructura
Ly Obra Piblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Gal Gar 12.- Proarka 13 Jorao S A de é:n-stﬁrt:l::f:r 15.- Edificaciones y
DOCUMENTOS Construcciones, | Edificaciones, 5.A. : ikl : Proyectos Roca, S.A.
C.V. Constraulica, S.A.
S.A.de C.V. deC.V. de C.V de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

A ERN 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies

persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos conun
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
Romuris.y v joris e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucidn
de los trabajos...
Documentao T28.-
Documento de
identificacién de
CONRINIO Priyiios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacidn

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

Gobiemo de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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i Infraestructura
9] y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Constructora 18.- Disefio,

S o 19.- Promotora y 20.- GSS
16.- AR+N, S.A. Inmobil
DOCUMENTOS 0 2 i E‘: ::?;iz'a'::f: S‘;‘:;‘f;;‘:“;‘::ﬂ: Constructora Construcciones 5.A
L P ' * | Jawer, S.A. de C.V. de C.V.

VILLA, 5.A. de C.V. S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copla
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Dacumento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn piiblica

emitida por la Secretaria
de Infraestructura y LKL CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacion...
Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
_convocante..,

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gablerno de Jaliseo | Plan Jalisco pars la Reactivacion Ezonomica
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Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- AR+IN, S.A.
de C.V.

17.- Constructora
e Inmobiliaria
Especializada C.
VILLA, 5.A. de C.V.

18.- Diseiia,
Construccion y
Servicios Doxos,
S.A. de C.V.

19.- Promotoray
Constructora
Jawer, S.A. de C.V.

20.- GSS
Construcciones S.A
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de |a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Pablica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gabierne de Jalizco | Plan Jaliscr para la Reactivacion Econdmica.
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m Infraestructura

'}G [L SCO O ] y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- AR#IN, S.A 1:]5:115;;;::?;3 ciﬁ;}zf.;'éi' L nronoinay 20: 639
DOCUMENTOS - L = = y Constructora Construcciones S.A
de C.V. Especializada C. Servicios Doxos, Jawer. SA decCv de C.V

VILLA, S.A. de C.V. S.A.de C.V. e " e
Documento T10.-

Rioerapia geveral de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los

trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacion mensual de
la mano de obra CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
sinetn A8 los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
ion per te,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacidri g uing/is CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bésicos...

Ducument'o T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T18.-

il e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

mpR sl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPL

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su

propuesta...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- AR+IN, S.A 17;'::1?':;?::?:,1 c;:'s-tr[:;:'i?; 1= fomotoia y 20-05

DOCUMENTOS : it Lzl el y Constructora Construcciones S.A
de C.V. Especializada C. Servicios Doxos, s E A d b de CV

VILLA,S.A.deCV. |  S.A.deCV. e dt Bl o b Bt

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
- del apearien, 8 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de

capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la

industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la

Industria de la
Construccion de la
Cémara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% (clos por dlento) para CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
oD aones 41 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

materia de seguridad

industrial e higiene

durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

s N fifﬁﬂ?:f;ra ciﬁ;}fff:f:si’ L oy oo
DOCUMENTOS : I s e y Constructora Construcciones S.A
de C.V. Especializada C. Servicios Doxos, it CA daty de C.V
VILLA, S.A. de C.V. S.A. de C.V. R o =
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que ensu
planta laboral cuenta
cuando menos conun
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
Hemuresy jored e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
GUAWEE pravit, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacidn

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

acign Economica

Gabierno de Jalizeo | Plan Jalisce para a Reac
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Infraestructura
1O} y0braPablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.-
DOCUMENTOS Desarrolladora
Abra, 5.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnicay
econGmica es autdgrafa CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién pablica

emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacion..

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme conel
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

: convocante...

CUMPLE

Goblerne de Jallses | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.-
DOCUMENTOS Desarrolladora
Abra, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de Ia junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo gue 2
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
adlj!1_|n|strat.|u_-os al CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE
dependencias publicasy
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jallses | Plan Jolisco para la Reactivacidn Economica
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| Jalisco 1B Wietuae
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTQOS

21.-
Desarrolladora
Abra, S.A. de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
Ila mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidon dela
proposicion...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE
2

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por

_ellicitante en la

integracion de su
propuesta...

CUMPLE

Gobierno de Jallsce | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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M Infrasstructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.-
DOCUMENTOS Desarrolladora
Abra, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
Igs trabajos...

CUMPLE

Gaobierno de Jalisco | Plan Jalisco para s Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.-
DOCUMENTOS Desarrolladora
Abra, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal..
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
mntfatus previos, CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

LicitacIc’m Publica.

Econamica

24

Goblerno de Jallseo | Plan Jalisco para la He

Pagina 30 de 43




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Infraestructura
y Obra Pablica

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Constructora Morante, S.A. de C.V. $5,679,639.73
2 |Estacién 0+000, S.A. de C.V. $5,836,263.95
3 | Diseiios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $6,455,607.42
4 | Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V. $6,341,546.21
5 |Grupo VyCG,S.A. de C.V. $5,083,178.74
6 | Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $5,402,342.97
7 | Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. $5,664,403.35
8 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $6,043,073.82
9 [Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $5,813,907.04

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

[y
o

$5,600,078.78

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

=
(Y

$5,887,900.10

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

=
¥

$5,620,790.30

[
(V¥ ]

Joraq, S.A. de C.V.

$5,972,074.11

=
I

Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V.

$5,956,107.05

$5,750,097.73

15 | Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

16 | AR+IN, S.A. de C.V. $6,063,935.03
17 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. de C.V. $5,931,048.04
18 | Disefio, Construccidn y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $5,883,171.70

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

[ary
w0

$5,847,554.11

GSS Construcciones S.A de C.V.

)
o

$5,753,547.79

Desarrolladora Abra, S.A. de C.V.

M
iy

$5,965.2

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacidn por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Plblica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica , de acuerdo con lo siguiente:

\
Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

8 Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

M. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento; 2

V. Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretadua del licitante, firmado digitaimente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante

legal en formato pdf y excel).
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Incumplimientao: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacién por Tasacién Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catédlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica vy los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios.

Como resultado de la verificacidn para la evaluaciéon econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante GSS Construcciones S.A de C.V., no.cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases

de Licitacion Pablica, de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacidn Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

L Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es lo suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacion por Tasacién Aritmética" la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catalogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco

sus Municipios.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria
y Bases de Licitacidn Publica , de acuerdo con lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar
los siguientes rubros:

L. Importe por materiales;

. Importe por mano de obra;

1. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de los importes sefialados en el Documento E8 "Resumen de importes
para la Evaluacién por Tasacién Aritmética” la suma de estos rubros mas los cargos obligatorios establecidos
en la Ley es diferente al presupuesto total sefialado en el Documento E2 " Catdlogo de conceptos”

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria 'y
bases de licitacidn de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Pablica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

La proposicion econdmica se evaludé con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;
Ill. Determinacién de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa neces

2
lamente la de menor precio.

\

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la aplicacion de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto s
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango |
de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méaximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Rehabilitacién de primaria Severo Diaz Galindo CCT14DPR0373P, municipio de Guadalajara, Jalisco.

$6,499,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15% :
IMPORTE MENOR PROPUESTO 54,382,050.64_
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $5,565,178.81
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $5,044,246.99
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $5,800,884.04
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: 54,287,609.94
AMIPOR ] P ¥ ALODE LA
: : E 3 FE 0 E! 0
1/Grupo Vy CG, 5.A. de C.V. $4,382,050.64 $5,083,178.74 SE ACEPTA
2|Mospal Construcciones, S.A. de C.V. $4,657,192.22 $5,402,342.97 SE ACEPTA
3[Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V. $4,827,654.12 $5,600,078.78 SE ACEPTA
4|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $4,845,508.88 $5,620,790.30 SE ACEPTA
5|Edificaciones Rodca, S.A. de C.V. 54,883,106.34 $5,664,403.35 SE ACEPTA
6|Constructora Morante, 5.A. de C.V. $4,896,241.15 $5,679,639.73 SE ACEPTA
7|Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V. $5,011,988.83 $5,813,907.04 SE ACEPTA
8|Estacion 0+000, S.A. de C.V. $5,031,262.03 $5,836,263.95 SE ACEPTA
9|Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V. $5,040,994.92 $5,847,554.11 SE ACEPTA
10| Disefio, Construccién y Servicios Doxos, S.A. de C.V. $5,071,699.74 $5,883,171.70|  SE ACEPTA
11| Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A. $5,112,972.45 $5,931,048.04 SE ACEPTA
de C.V.
12|Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V. $5,134,575.04 $5,056,107.05 SE ACEPTA
13| Desarrolladora Abra, S5.A. de C.V. $5,142,489.66 $5,965,288.01 SE ACEPTA
14{joraq, S.A. de C.V. $5,148,339.75 $5,972,074.11 SE ACEPTA
15|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $5,209,546.40 $6,043,073.82 SE ACEPTA
16|AR+IN, S.A. de C.V. $5,227,530.20 $6,063,935.03 SE ACEPTA
17|Constructora de Inmuebles Técnologicos, S5.A. de C.V. $5,466,850.18 $6,341,546.21 SE ACEPTA
18|Disefios y Construcciones Lota, 5.A. de C.V. $5,565,178.81 $6,455,607.42 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacidn de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

unicipios;
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II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demads rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

10,
11, MANO DE OBRA
12. MAQUINARIA ¥ EQUIPD

27 $2,140,72E 52 51,40123697)

94,674.75

$225,559.23 £161,727.91

13, COSTOS INDIRECTOS
13, FINANCIAMIENTO

1. IMPORTE POH MATERIALES
2. IMPQRTE POR MANG DE DBRA
3. IMPORTE POR MACILHMARLA ¥ ECRIPTH

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANCAMIENTOD

L AMPOATE POR UTILIOAD FROPUESTA
£ IMPOATE POR CARGDS ADICIONALES

450,333,11 34587531

7,518 BB

9. PRESUPUESTO TOTAL

1 IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE FOR MANO DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUANARIA Y EQUIPD

4. IMPCRTE POR COSTO DIRECTO

5, IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS
6. IMPORTE POR FINANG AMIENTO

T AMPORTE POR UTILIDAD BROPLIESTA
£, IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES

5. PRESUFLIESTO TOTAL

. 52,369,770.76 B20514%| $2527 83085 osasers| $761739787) Gmacein| sr7asedncol  seedsan| $2,437,544.98 6a.6251%|  $2,635741.16
30.9561%| $1,149,527.28 soaze| $1.218397.60)  31.A437%| 51273326020  2A86A7%| 5115761099  a7.4ndmel 5152801002 30.6716%|  $1,258,615.61
Szzzat|  $194,114.14 SO784%| 520034565  2.6996%| S107.94851)  28aeR|  sunmsss]  2saork]  S1p0a78.24 asosanl  s1mamzel
100.0000%| 53.713,412.18 100,0000%| $3,996,533.11 | 100.0000%| $3,998,672.40 | 100.0000%| $4,010,678.82 |  100.0000%| S4,086, 755 20 10000008 $4,080,178.55
ToonElN| 526360808 7.60256%|  5300,045.30)  As0195%|  Sassesoen|  voooooN|  S2e0747.52  moocooak|  sa26538.06 Bats3ax|  $3ss2e070
ooBEEIR|  53453.25 0.07820%| s332469) ozereIk|  s1psazsa| oaomerw|  siazveos|  noveram) $3,298.78 0.05357%| 52,367.50)
95a264%|  $370,404.20 s.0zs08%|  3383,730.81| 10.00000%| 343671662 12.00000%| 551656381 10.00000%| S44LE97.07  10.a7500%|  S449.520.02
0.59000%] _ $22,132.8% 0.56000%|  $23,50831]  ososgow|  $73,771.35]  o.sodor 2029664 osg7a3% 21,438 59 0.60000%| 20,0525
54,362,050,64 54,657.192.23 $4,827 65412 $a,845,508.88 883, 106.34 $4,896,241.15
61.9153%| $1,629,626.30 agzasen]  §1,917,926.60 S15196%] §2,586.156.60 62.9807%| 52,672,950.61 ea.aum| 52,787,005.67 6201008 52.698.577.83
3348305 $1,471,329.96 SLE127%|  $2,140,758.52 33,3249%) $1,352,082.76) 34,2004%| 51,951,990.82 33.3051%| §1.451,490.82 33.1622%| 51,442,959.84
A6217H| 519630506 2.1478%) 459,085 63 5.3656%]  $125,550.28 2B189%|  $119,637.88) 274505 $119,637.8) 44188%|  $209,679.55
100.0000%| 54,247,463.36 100.0000%|  $4,147.510.95 100.0000%| 54,203,758 59 100,000 54,244.079.31 1000000 | 54,358,164 37 100.0000%] $4,553,713 73
7.654986%|  5325,137.37 1L.05000% $258,233.11 BI5000%| | $367.832.38 2.00000%)  5381.967.14 BOODDOS| 534565315 B.76000| 518116619
0058475 $2,579.40) 0.35000%/ 516,121 50 QBSTIEN| 5005207 0075007 $3.465,53 0.07500%, $3,530.11 DIWOK| 51561685
9.00000%|  $411,766.21 s.30000%|  $3EzEaE00 2.00000%| 51415147 B.00000%|  SA16.656.44 $376,827.61 T.EOO00%|  S360.817.64
n.seooo%|  $35.04248 0.60647%/ 25,348 42 055953 $25,160.41 0. $25,797.00 0.59001%| 52573213
$5,011, 5983 83 I $5,031,262.03 $5,040,909.92 $5,071,699.74 £5,112,972.45 $5,134,575.04

1. IMPORTE POR MATERLALES
2 IMPORTE POR MAND DE OBRA
2. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTD
S, IMPORTE POR COSTOS INRIRECTOS
= IBPCORTE POR FINANC AMIENTO
MEOATE POR UTILIOAD PROPUESTA
8, IMPOATE POR CARGOS ADICIONALES

9. PRESUPUESTO TOTAL

61.5735%| $2,671,815.81 43,094,624, 23] BE.Z134% H5E A6 50.8E6 R
F3TO5TH| 51.4T0ATO26G 26.9295%] 51,197,034.24 FARIRIN 37.PRETH
A9106%. £213.917.68| 3.4511%] $153,404 87 2HLREN 26,
10000000 54,956, 10878 100.0000%| 54,445 063,34 000000 | 100,000 |
8.00000%| 534848830 6As610%|  578E.977.73 7.51040%) 10,00000%|
0.15000% | $7,055.89 0,.23670%| $11,200.74 0.39120% | C.07500%)
BEOO00%| 5405,201 81 B.00000% $379,4509. 35| 11.00000% 10 000003
0.55027%] $3C6GIEEH 057912 525,638 59| 0,60173% 0608505
$5,142,.485.65 i  $5148.339.75

$2,572,312.37|
51,601, B6 65|
5171, 324 OR|

£4,295,297.10
5429,520.71
$3,543.62
$472,857 04
526.322.73

SROBUR |
36.7158% |

200 D000 |
B4 5065
0.05527%|

A2562%|

52,689.020.96
$1,672,587.18|
$193,800.32

$4, 555 498.49
SAB65I6.7A
$2,73146
Saniarenr
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un niimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un ndmero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

f o 5,67 35
MATERIALES

16, INSUFICIENGA PARCIAL DE MAND. 5251,702 69| 51382,839.37| 5127,910.85) 5243,425.98] 50.00| §141,621.35
DE CBRA

17. INSUFICENCIA  PARCIAL  DE $0.00] 50.00| 353,779,490 $44,500.08 $41,549.67 $0.00
MACUINARIA Y EQUIPO

28, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 5B2,267.24 545, 830,02 50004 565,127.79 51853565 56.554.56)
(HDiRECTOS 2t o

19, INSUFIDENCIA  PARCAL  DE| £4,065.63 54,18418 50,00 50,00 $4,220,10 $5,151.97)
FINANCAMSENTD

20, INSUFICIENGIA TOTAL: $617,787.31 $354,580.24 213, 807,59 $253,082.85) $276,878.9% 518614154
15+16+17+18+12 5 T b e | Lot 4 - e e AT

21. SOLVEMNCIA DE LAS PROPCSICIONES:| -5238,343.10 528,191.57 5222,508 62 5162500 96{ 516502011 S2B3,779.28]
JUTILIDAD - |NSUFI CIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCAUFICA SCLVENTE SOLVENTE SDLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE| $19,667.18 $731,588.92 463,358.52 $0.00 20,00 4000
MATERIALES

15, INSUFIGENG A PARCIAL DE MAND $0.00 $0.00| 59,154.21 50.00 50.00) $0.00)
o oska y e Y P eT— ;s 1
17. INSUFICENOA  PARCIAL  DE £0.00) 572.642.08 50.00 542,090.03 547,050.03] S0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

38, [NSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 520,737,594 50.00/ 50.00) 20,00 40.00] £0.00)
iNDIRECTOS

19.  INSUFICIENOA  PARCIAL  DE 54,538.47 $0.00} 50,00 $4,009.34 $3,088.77 $0.00}
FINANCIAMIENTO 35 PV MRS TR e oG e | W & R i

20, INSUFIQENO A TOTAL $45,364.50 $804,231.00 572.513.12 546,139.37| $46,076.79) 50.00
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICONES]] 5366.401.62 -5420,582.96 £341.538.35 S370.517.07 | 533074300 5360847 64
UTILIDAD - INSUFIDENG A TOTAL

22 CALFICATION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

15 INSUFIOENCA  PARCIAL  DE 5000 50.00 S0.00 $77,203.15, $0.00 50,000
MATERIALES

16. INSUFIQIENOIA PARCAL DE MAND) £0.00 $204,202.73| $153,276.61 $0.00) 50.00 £0.00f
DE OBRA

17, INSUFIOENOA  PARCIAL  DE 50.00| 58,323.04) 433,653.17 $40,403 83 $0.00 $0.004
mﬂuanthfqulpe — " " . T — .

18, INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 4000 $58,897.58 $20,752.68 $0.00) $0.00 $0.00
iNDIRECTES,

19. INSUFIOENCA  PAROAL  DE $461.99) 50,00 50,00 §3,975.26 54,767.42| 54,629.43)
FINANCIAMIENTD

20 INSUFIOENTA TOTAL| 5461.29 S771,423 34] 5207,684.46] §121,582 24| 44,767.42 54,629.43
15+16+17+18+18

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $004,739.82 £108,036.00 $308,012.02 $351,254.81 £459,689.25 $532,649.41)
UTILIDAD - INSUFIQ ENGIA TOTAL

22. CALIFICAGON - SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE]
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

1|Grupo V y CG, S.A. de C.V. 54,382,050.64 &5,083,178.74 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Mospal Construcciones, 5.A, de C.V. 54,657,192.22 55,402,342,97 CUMPLE SOLVENTE
3|Constructora Flores Fajardo, 5.A. de C.V. $4,827,654.12 55,600,078.78 CUMPLE SOLVENTE
4|Proarka Edificaciones, S.A. de C.V. $4,845,508.88 §5,620,790.30 CUMPLE SOLVENTE
5|edificaciones Rodca, 5.A. de C.V. $4,883,106.34| 55,664,403.35 CUMPLE SOLVENTE
6|Constructora Morante, 5.A. de C.V. 54,896,241.15 55,679,639.73 CUMPLE SOLVENTE
7| Terracerias y Edificaciones de lalisco, 5.A. $5,011,988.83 55,813,907.04 CUMPLE SOLVENTE
de C.V.
8|Estacion 0+000, S.A. de C.V. $5,031,262,03 55,836,263.95 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
9 Promatora y Constructora Jawer, S.A. de $5,040,994.92 $5,847,554.11 CUMPLE SOLVENTE
CV.
10|Disefio, Construccidn y Servicios Doxos, $5,071,699.74 55,883,171.70 CUMPLE SOLVENTE
S.A. de C.V.
11|Constructora e Inmaobiliaria Especializada $5,112,872.45 55,931,048.04 CUMPLE SOLVENTE
C.VILLA,S.A. de C.V.
12| Grupo Constructor Constraulica, 5.A. de §5,134,575.04 $5,956,107.05 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
13| Desarrolladora Abra, S.A. de C.V. §5,142,489.66 $5,955,288.01 CUMPLE SOLVENTE
14|Jorag, S.A. de C.V, 55,148,339.75 $5,972,074.11 CUMPLE SOLVENTE
15|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $5,209,546.40) $6,043,073.82 CUMPLE SOLVENTE
16| AR+IN, 5.A. de C.V, $5,227,530.20 %6,063,935.03 CUMPLE SOLVENTE
17|Constructora de Inmuebles Técnologicos, 55,466, 850.18] $6,341,546.21 CUMPLE SOLVENTE
5.4.de CV.
18| Disefios y Construcciones Lota, S$.A. de £5,565,178.81 56,455,607.42 CUMPLE SOLVENTE
Cv.

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente f}e informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima sexta sesién ordinaria del dia 21 dé julio de 2020, en el cual se determind adjudicar
el contrato al licitante Mospal Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacién de primaria Severo Diaz Galindo CCT14DPR0373P, municipio de Guadalajara, Jalisco., por
un monto de $5,402,342.97 (cinco millones cuatrocientos dos mil trescientos cuarenta y dos pesos 97/100
M.N.), LV.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Es

garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,620,702.89 (un millén
seiscientos veinte mil setecientos dos pesos 89/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 27 de julio de 2020
a las 10:30 horas, en la Direccion de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite |a personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacidn de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias néturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de julio de 2020 y de terminacion el dia 25 de octubre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Piblica, quien acttia a nombre y representacién de la misma, para

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 11:58
horas del dia 22 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra P(blica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pablica

Argq. Elida Ivétte Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructora Morante, S.A. de C.V.

Gobierne de Ializee | Plan Jalizco pars la Reactivacion Econdmica.
Pagina 40 de 43




\_} {:}, é%,ﬁ%; {}@ @r‘l Infraestructura

¥ Chra Pdblica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ECCR-OB-LP-277-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES (FIRMA)

Estacién 0+000, S.A. de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

Constructora de Inmuebles Técnologicos, S.A. de C.V.

Grupo Vy CG, S.A. de C.V.

Mospal Construcciones, S.A. de C.V,

Edificaciones Rodca, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Terracerias y Edificaciones de Jalisco, S.A. de C.V.

Constructora Flores Fajardo, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Proarka Edificaciones, S.A. de C.V.

Joraq, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL

Grupo Constructor Constraulica, S.A. de C.V.

Edificaciones y Proyectos Roca, S.A. de C.V.

AR+IN, S.A. de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C. VILLA, S.A.
de C.V.

Disefio, Construccion y Servicios Doxos, S.A. de C.V.

Promotora y Constructora Jawer, S.A. de C.V.

GSS Construcciones S.A de C.V.

Desarrolladora Abra, S.A. de C.V.

REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO _j - '_
i 'DE CONTROL .

Lic. Maria de los Angeles Estrada Muiiiz

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA DEL
'ESTADO DE JALISCO '

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar
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TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacién: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacién de Informacién Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Nombre', Ribrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Pdblica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso 3 la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesidn de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
Y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : DIrectoWién y Contratacién------
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