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O ] vy Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO .
NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-242-2023 JQllSCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de
conformidad en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En
este acto, la Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FINEDUC-
OB-CSS5-242-2023, para la contratacion de obra publica: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela
Secundaria 16 de Septiembre CCT 14DTV0585R, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:00 horas, del dia 11 de abril de 2023, se reunieron, en
la explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos vy licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacion del dia 17 de marzo de 2023, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el
numero de procedimiento SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-242-2023, se invitaron a participar a los siguientes
licitantes:

o

1.-  Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V.
2.-  Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. ‘
3.-  Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. . ~
4.-  Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

5.- Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 04 de abril de 2023, a las 11:30 horas se realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la sala de juntas del
4to piso de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
B recibidas
proposiciones recibidas en el acto 4 -
propaosiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:
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no. ' | Em'pres!'a y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Estructurasy Monte;jes de Lagos, S.A. de C.V. Se acepta $7,969,521.11
2 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. Se acepta $8,225,975.65 N
3 | Prayectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. Se acepta $8,396,816.97
4 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. No se presentd $S0.00
5 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $8,578,769.21

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En este acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

N,

BT i E Licitante

Importe con IVA

1 | Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V.

$7,969,521.11

2 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V.

$8,225,975.65

3 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.,

$8,396,816.97

4 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

$8,578,769.21

La Secretaria procedio a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 04 de
abril de 2023, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluacidon hinaria:

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verifico que la documentacion que integran las proposiciones no se encontrara en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.l del capitulo IV “evaluacion y
causas de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de

contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacion hinaria, no se desechd ninguna proposicion.
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1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en el articulo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco Y
sus Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad
con el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

# if
# I

T

i : 7 ‘
- _Estrucli'uras v 4 2.- Construcciones | 3.- Proyectos y ’ 4.- Roalde
DOCUMENTOS Mongaj‘e'sd'; Lagos, | Paraisos,5.A. de | Construcciones | Construcciones,
S T S.A.deC.V, _ AR Bela, 5.A. de C.V. S.A. de C.V.

s,

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la
firma plasmada en j
los documentas de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE &
la proposicion
técnica y econdmica
es la firma autografa
de la persona
facultada para ello...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases
de concurso
simplificado

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

sumario, anexas
técnicos -
econamicos (guias
de llenado) y
modelo de contrato.

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer
las especificaciones
particulares o

generales de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccion
aplicables, asi como
estar conforme con

el contenido,
alcances y todas las
particularidades del

proyecto..

ﬂ
//// \
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i

: | L.-Estructurasy | 2.- Construcciones | 3.- Pl_’gyégtqs y ~ 4.- Roalde
. DOCUMENTOS  Montajes le Lagos, Paraisos, S.A. de Construcciones Construcciones,
i S.A. deC.V. C.V, Bela, S.A. de C.V, S.A. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion
escrita de conocer el
sitio de la obra y sus y

condiciones 4
ambientales, de
conocer el o las

actas de juntas de
aclaraciones, en su
caontenido, alcances
y estar conforme con

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

todas las

particularidades y

acuerdos gue se
tomaren, y gue han
sido considerados en
la elaboracion de la
propuesta técnica y

econdmica...

Documento T5.-
Escrito de
proposicion de los
profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante...

Documento T6.-
Manifestacion bajo F
protesta de decir £
verdad de que, por
su conducto no
participan personas
inhabilitadas en los
terminos del articulo
48 de la Ley de Obra
Publica del Estado
de Jalisca y sus

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus
grectos

Documento T7.-
Descripcion de la
planeacion integral
HrURStRODES| CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

licitante para el
desarrollo y
organizacion de los
trabajos gue se
licitan...

Documento T8.-
Programa general de £

ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto

por el licitante...
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DOCUMENTOS

i Estruéﬁ.lras y

| Montajes de Lagos,

S.A. de“%'.v.

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO

Gl C_ortstruccio'nes
- Paraisos, 5.A. de
e Y4y

3.- Proyectos y
Construcciones

Bela, S.A. de C.V.

4.- Roalde

Construcciones, |

S.A. de C.V.

Documento T9.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la mano de obra
dividido en
categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

e,

Documento T10.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacion mensual
de la maquinaria y
equipo de
construccion,
propuesto por el
licitante....

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo
de instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Relacion de
maquinaria y equipo
de construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

i,

Documento T13.-
Listado de insumos
que intervienen en
la integracian de la

proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Tarjetas de
conceptos de trabajo

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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R Estruc%uras % 2.- Construcciones | 3.~ Proye_c'to;y 4'.-'Roa'ld;_e
DOCUMENTOS | Mor_atg}es d;e:_!.agos, Paraisos, S.A, de Construcciones Construcciones,
: fh s ATdeE Y, iz s . | Bela,S.A.deC.V. S.A. de C.V.

Documento T16.-

Integracion del i
iitdiagias CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE &
conceptos de
indirectos...

Documento T17.-
Relacion de bancos
de material que

cumplan con las &
calidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ’
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar
por el licitante en la
integracion de su
propuesta...

Documento T18.-
Escrito en el que
haga constar su ;
aceptacion o if"-
negativa, para CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados
el 0.2% (dos al
millar)..

CUMPLE CUMPLE

Dacumento T19.-
Manifestacion
escrita bajo protesta
¥

de decir verdad de
conocer la Guia de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP

con la metodalogia
para cargar

estimaciones...

Documento T20.-
Opinidn de
cumplimiento de
obligaciones fiscales §
en sentido positivo y 1
vigente a la fecha
e CUMPLE CUMPLE CUMPLE
presentacion y
apertura de
proposiciones,
emitidas por el
Servicio de
Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

| RESULTADO _
 EVALUACION CUMPLE
BINARIA i

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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E ol y Obra Publica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-242-2023 JallSCO

GOBIERND DEL ESTADUO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasarcn a la
etapa de evaluacion econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del
Concurso Simplificado Sumario.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.
Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes

empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos sollcntados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. | 3 : Licitante 5_ importe con IVA |
1 |Estructurasy Montajes de Lagos, S.A. de C.V. $7,969,521.11 4
2 | Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. $8,225,975.65 /ﬁ
3 | Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $8,396,816.97 ”’!‘
4 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $8,578,769.21 /

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de la propuesta econdmica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

|. Que durante la captura de los importes sefalados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mds los cargos obligatorios establecidos
en la misma, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos
propuesto por el licitante (documento E2), sera motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue
verificado con los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por
tasacion aritmeética).

Il. Que los datos contenidos en el documento E8 (resumen de importes para la evaluacion por tasacion
aritmética) fueran congruentes con el resto de la proposicion.

IIl. Que los andlisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes
de las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Fstado j Jalisco y sus
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. Que los analisis e integracion de los documentos de la propuesta econdmica fueran congruentes entre
si 0 que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los
porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variacion en el
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante (documento E2).

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus
analisis de precios unitarios.

Las proposiciones economicas se evaluaron con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone
de las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;

IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determino un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas econdmicas, sin
tomar en cuenta los presupuestos mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el
importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo
aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el Afonto maximo
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aceptable y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y
por tanto son descalificados del procedimiento.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO SIOP-E-FINEDUC-0B-C€55-242-2023 Techo Financiera

Mejoramiento de infraestrucéura en la Escuela Secundaria 16 de Septiembre CCT 14DTV0585R, en e
el municipio de Lagos de Mofieno, lalisco.

T
£

$8,003,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $6,870,276.82
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $7,395,490.70
[IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL $7,164,996.82
MAS BAIO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,239,746.34
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: $6,090,247.30

IMPORTEDELA = IMPORTEDELA |

~ RESULTADO DE LA

EMPRESA : PROPUESTA SIN || PROPUESTA CON EVALUACION
I VA : IVA
1|Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V. $6,870,276.82 $7,969,521.11 SE ACEPTA
2|Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. $7,091,358.32 $8,225,975.65 SE ACEPTA
3|Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $7,238,635.32 $8,396,816.97 SE ACEPTA j/
4|Roalde Construcciones, S.A. de C.V. §7,395,490.70 $8,578,769.21 SE ACEPTA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

l. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecio
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, asi como los importes que propuso para
cada uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de
Jalisco y sus Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de
Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronto con el valor propuesto por cada uno de
los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le correspande al rubro de Importe de

T
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Materiales y se registra en la tabla en niimeros ahsolutos;
V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos

sefialados en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales,
se procedio de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por
maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

IMPORTE

IMPORTE

RUBROS MENOR MAYOR ::::Zis;
PROPUESTO PROPUESTO
10. MATERIALES $3,089,22048|  $3,36/7,843.08]  $3,173,186.65
11. MANC DE OBRA $2,049,269.91|  $2,253,582.00]  $2,109,403.63
12, MAQUINARIA Y EQUIPO $163,026.38 5255,865.79) $223,971.06
13. COSTOS INDIRECTOS $564,512.49 5755, /94.93 5662,685.50
14. FINANCIAMIENTO 523,114.26) $29,268.07 525,099.42

Estructuras y

Montajes de

Lagos, 5.A. de C.V.

Construcciones Paralsas,
S.A. de C.V,

Proyectos y

Construcciones Bela, S.A.

de C.V.

Roalde Construcciones,
S.A. de C.V.

1 IMPORTE POR MATERIALES $3,069,220.48 57,8652%|  $3,128,524.97 57.3916%| $3,217,848.32 57.5190%| $3,367,843.08
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA. 52,049,269.91 38.6437%| $2,085.697.00 38.0449%| 52,133,110.26 38.4886%| $2,253,582.00
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO $5214,180.08 3.3611%) §183,026.38 4.5635% $255,865.79 3.9924% 5233,762.04
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO i $5,332,670.47 100.0000%| 55,397,248.35 100.0000%| $5,606,824.37 100.06000%| 55,855,187.12

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 1 $639,920.46 12.70000% 5685,450 54 13.48000% $755,799.93 9,59000% 5561,512.44
6. IMPORTE POR FINANCIAMENTO ‘F $23,890.36 0.38000% 623,114.26 0,46000% $29,268.07 0.41000% 526,308 47/
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA | | $839,507.38 15.56000% 5950,004.53  12.68000% S810,491.96 14.21000% 5915,551.44
9. PRESUPUESTO TOTAL ] $6,870,276.82 $7,091,358.32 $7,238,635.32 $7,395,490.70

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminaciéon de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion,
donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad sefalado en el rubro de Importe por utilidad
propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el
resultado es un numero positivo la propuesta economica se declara solvente y si resulta un numero
negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas economicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.

/4
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NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CS5-242-2023 JallSCO

GOBIERNO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Proyéi'.tos y
Construcciones Bela, S.A.
de C.V.

Estructuras y Montajes de Construcciones Paraisos,

Roalde Construcciones,

RUBROS
S.A. de C.V.

Lagos, 5,A. de C.V. 5.A. de C.\\V.

15, INSUFICIENCIA PARCIAL OE MA'?ER!ALFE;
16. (NSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG D
CHRA |
iy - INSUFICIENCIA PARCIAL DE $9,790.98 $40,944.68| S0.00 SU.0U
MAGUINARIA ¥ £QUIPD |

21U4,966. 17| Sd4. 60l b7
560, 133.72 $23, 706.63| 40,00 S0.00

18 INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS| $22,765.04 S0.00 $0.00) $101,173.05
INDIRECTOS |

19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE| 51,209.05 $1,985.16 $0.00 $0.00)
FINANCIAMIENTO i

20, INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17418:18 | 5197 864,90, §111,298 15 S0.00 $101,173.05
21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: 5641,642,42 5835, 766,38 $810,491.96 $814,378.39
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL ;

22, CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTEDELA  IMPORTEDELA  oTADODELA  RESULTADO DELA

EMPRESA EVALUACION EVALUACION POR

PROPUESTA ~ PROPUESTA CONIVA :
BINARIA TASACION ARITMETICA

ey

Estructurasy Montajes de Lagos, S.A. de C.V. $6,870,276.82 §7.969,521.11 CUMPLE SOLVENTE

(]

Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. $7.091,358.32 $8,225,975.65 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO

FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA
Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V. $§7,238,635.32 58,396,816.97 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA
QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA
Roalde Construcciones, S.A. de C.V. §7,395,490.70 $8,578,769.21 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA

QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO PARA
ESTA OBRA

oo

-

La evaluacion de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arg. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluacion de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas economicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su

caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluacion.
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GOBIERNC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica

dentro de la trigésima segunda sesion extraordinaria del dia 11 de abril de 2023, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Estructuras y Montajes de Lagos, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos /

consistentes en: Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria 16 de Septiembre CCT
14DTVO585R, en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco., por un monto de $7,969,521.11 (siete
millones novecientos sesenta y nueve mil quinientos veintitn pesos 11/100 M.N.), I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y economicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $2,390,856.33 (dos millones
trescientos noventa mil ochocientos cincuenta y seis pesos 33/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-242-2023, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacion de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 12 de abril de
2023 a las 11:30 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite |a personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 90 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 13 de abril de 2023 y de terminacion el dia 11 de julio de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez, Directora de Finiquito y
Cierre de Obras de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre vy
representacion de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:04
horas del dia 11 de abril de 2023, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Claudia Jovanna Gorrocino Jiménez
Directora de Finiquito y Cierre de Obras //
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Infraestructura
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NO. SIOP-E-FINEDUC-OB-CSS-242-2023 JQ[[SCO

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)

Estructuras y Montajes de Lagos, S.A.de C.V. /|

Construcciones Paraisos, S.A. de C.V. /

p

Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V.

Roalde Construcciones, S.A. de C.V. j/

Me/r’ss:: S?,m'/ /n J@urpgm
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