

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
Convocatoria 006/2022

De conformidad con los artículos 11, 14 numeral 1 fracción I, 15 numeral 1 fracción I, 42 numeral 1, 43 numeral 1 fracción I, 47, 48, 49, 60 numeral 1 fracción I, 61, 62, 63, 64, 66, 68 y 69 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como de los artículos 35, 73 fracción I, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones públicas de carácter estatal para contratar las siguientes obras públicas:

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-168-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Francisco I. Madero CCT 14DPR2740H, en la localidad de Cofradía del Rosario, municipio de Amacueca, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$500,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	10:00 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2022	10:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2022	10:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	14:00 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 16/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-169-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Emiliano Zapata CCT 14DPR1606V, en la cabecera municipal de Amacueca, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'000,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	10:15 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2022	10:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2022	11:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	14:05 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 15/09/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-170-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Preescolar Moctezuma CCT 14DJN0263T, en la localidad de Santiaguito, municipio de Amatlán, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'200,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	10:30 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2022	10:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2022	12:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	14:10 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 16/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-171-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta CCT 14DPR4217Z, en la cabecera municipal de Atemajac de Brizuela, Jalisco. Segunda etapa.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$186,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	10:45 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2022	10:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2022	13:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	14:15 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 16/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-172-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Emancipación CCT 14DPR2226T, en la cabecera municipal de Atemajac de Brizuela, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'000,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	11:00 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2022	11:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2022	14:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	14:20 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 16/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-173-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Preescolar Danza del Paxtle CCT 14DJN0886Y, en la cabecera municipal de Atenguillo, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'000,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	11:15 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2022	11:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2022	16:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	14:25 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 16/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-174-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14EES0532F, en la cabecera municipal de Cañadas de Obregón, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'300,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	26/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	11:30 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2022	11:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	03/05/2022	17:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	14:30 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 16/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-175-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No. 75 CCT 14DST0075B, en la cabecera municipal de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Tercera etapa.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$860,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	11:45 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2022	11:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/05/2022	09:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	14:35 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 16/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-176-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No. 106 CCT 14DST0106E, en la cabecera municipal de Guachinango, Jalisco. Segunda etapa.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'200,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	12:00 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2022	12:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/05/2022	10:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	14:40 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 16/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-177-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Especial Centro de Atención Múltiple 7 CCT 14EML0071B, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'400,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	12:15 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2022	12:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/05/2022	11:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	14:45 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 16/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-178-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Juventud Alteña CCT 14EPR1010M, en la cabecera municipal de Jesús María, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'000,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	12:30 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2022	12:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/05/2022	12:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	14:50 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 16/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-179-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Plan de Ayutla CCT 14EPR0593Z, en la cabecera municipal de Magdalena, Jalisco. Tercera etapa.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$400,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	12:45 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2022	12:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/05/2022	13:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	14:55 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 16/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-180-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Hermelinda Pérez Curiel CCT 14EPR0599U, en la cabecera municipal de Mascota, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'200,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	13:00 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2022	13:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/05/2022	14:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	15:00 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 16/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-181-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Año de Juárez CCT 14DPR2272E, en la cabecera municipal de Ojuelos de Jalisco, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$400,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	13:15 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2022	13:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/05/2022	16:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	15:05 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 16/08/2022 Anticipo: 30%	



No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-182-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria 20 de Noviembre CCT 14DPR2214O, en la cabecera municipal de Ojuelos de Jalisco, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'000,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	27/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	13:30 horas.
Junta de aclaraciones	13/04/2022	13:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	04/05/2022	17:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	15:10 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 16/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-183-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas CCT 14EPR0630N, en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'400,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	28/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	13:45 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	10:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/05/2022	09:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	15:15 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 15/09/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-184-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No. 102 CCT 14DST0102I, en la cabecera municipal de Quitupan, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$800,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	28/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	14:00 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	10:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/05/2022	10:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	15:20 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 16/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-185-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Matilde Montoya CCT 14DES0151Z, en la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$690,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	28/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	14:15 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	10:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/05/2022	11:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	15:25 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 16/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-186-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Mariano Matamoros CCT 14DPR3056W, en la cabecera municipal de San Marcos, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$500,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	28/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	14:30 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	10:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/05/2022	12:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	15:30 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 16/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-187-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Pedro Ogazón CCT 14DES0021F, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$3'000,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	28/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	14:45 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	11:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/05/2022	13:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	15:35 horas.
Plazo de ejecución	150 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 15/10/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-188-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Cuauhtémoc CCT 14DPR1577Q, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'200,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	28/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	16:00 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	11:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/05/2022	14:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	15:40 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 15/09/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-189-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No. 28 CCT 14DST0028R, en la cabecera municipal de Talpa de Allende, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'400,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	28/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	16:15 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	11:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/05/2022	16:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	15:45 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 15/09/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-190-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Justo Sierra CCT 14DPR2343I, en la cabecera municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'400,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	28/04/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	11/04/2022	16:30 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	11:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	06/05/2022	17:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	17/05/2022	15:50 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 19/05/2022 Término: 15/09/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-191-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Lauro Montenegro CCT 14EPR0718R, en la localidad de El Zapote (San Miguel del Zapote), municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$585,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	03/05/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	13/04/2022	10:00 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	12:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/05/2022	09:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/05/2022	14:00 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 24/05/2022 Término: 21/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-192-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla CCT 14EPR1031Z, en la cabecera municipal de Teuchitlán, Jalisco. Tercera etapa.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$400,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	03/05/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	13/04/2022	10:15 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	12:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/05/2022	10:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/05/2022	14:05 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 24/05/2022 Término: 21/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-193-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Manuel López Cotilla CCT 14DPR1054K, en la cabecera municipal de Tizapán El Alto, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'600,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	03/05/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	13/04/2022	10:30 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	12:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/05/2022	11:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/05/2022	14:10 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 24/05/2022 Término: 20/09/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-194-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria J. Santos Palacios CCT 14EPR0775I, en la cabecera municipal de Tolimán, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$500,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	03/05/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	13/04/2022	10:45 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	12:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/05/2022	12:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/05/2022	14:15 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 24/05/2022 Término: 21/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-195-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el CECYTEJ El Grullo Extensión Tonaya CCT 14XTC0012C, en la cabecera municipal de Tonaya, Jalisco. Segunda etapa.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'200,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	03/05/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	13/04/2022	11:00 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	13:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/05/2022	13:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/05/2022	14:20 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 24/05/2022 Término: 21/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-196-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 14EPR0791Z, en la cabecera municipal de Tonila, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$2'000,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	03/05/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	13/04/2022	11:15 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	13:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/05/2022	14:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/05/2022	14:25 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 24/05/2022 Término: 20/09/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-197-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 14DPR1162S, en la localidad de Nuevo Refugio de Afuera (Nuevo Refugio), municipio de Tototlán, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'000,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	03/05/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	13/04/2022	11:30 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	13:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/05/2022	16:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/05/2022	14:30 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 24/05/2022 Término: 21/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-198-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria María Acero V. CCT 14EPR1226L T/M y 14EPR0836F T/V, en la cabecera municipal de Villa Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$340,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	03/05/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	13/04/2022	11:45 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	13:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	09/05/2022	17:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/05/2022	14:35 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 24/05/2022 Término: 21/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-199-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Pedro Moreno CCT 14EPR0194C, en la cabecera municipal de Villa Hidalgo, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$800,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	03/05/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	13/04/2022	12:00 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	14:00 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	10/05/2022	09:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/05/2022	14:40 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 24/05/2022 Término: 21/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-200-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez CCT 14EPR0870M, en la cabecera municipal de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'000,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	03/05/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	13/04/2022	12:15 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	14:15 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	10/05/2022	10:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/05/2022	14:45 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 24/05/2022 Término: 21/08/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-201-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en la Escuela Secundaria Técnica No. 95 CCT 14DST0095P, en la localidad de Ahuatlán, municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$1'600,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	03/05/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	13/04/2022	12:30 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	14:30 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	10/05/2022	11:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/05/2022	14:50 horas.
Plazo de ejecución	120 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 24/05/2022 Término: 20/09/2022 Anticipo: 30%	

No. de licitación: SIOP-E-FINEDUC-OB-LP-202-2022

Descripción general de la obra	Mejoramiento de infraestructura en el Centro Regional de Educación Normal CCT 14DNL0001G, en la cabecera municipal de Zapotlán El Grande, Jalisco.	
Modalidad de contratación	A precios unitarios	
Capital contable mínimo requerido	\$650,000.00	
Especialidad requerida	Educación	
Fecha límite para inscripción	03/05/2022	14:00 horas.
Visita al sitio de la obra	13/04/2022	12:45 horas.
Junta de aclaraciones	18/04/2022	14:45 horas.
Presentación y apertura de proposiciones	10/05/2022	12:30 horas.
Pronunciamiento de fallo	20/05/2022	14:55 horas.
Plazo de ejecución	90 días naturales.	
Fechas estimadas	Inicio: 24/05/2022 Término: 21/08/2022 Anticipo: 30%	

El origen de los recursos corresponde al Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco a través del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de Recursos Líquidos número 2460396-1, celebrado con Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de Fiduciario, y el Gobierno del Estado de Jalisco.

La ubicación de los trabajos será en el lugar señalado en la convocatoria y bases de las licitaciones públicas de carácter estatal correspondiente.

La convocatoria y bases de las Licitaciones Públicas Estatales se encuentran disponibles para consulta en las oficinas de la Dirección General de Licitación y Contratación, ubicadas en el cuarto piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270, con horario de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes y en el portal de internet de la Secretaría con el siguiente enlace: <https://siop.jalisco.gob.mx>, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta dos días hábiles después de los actos de presentación y apertura de proposiciones. Los requisitos y documentación que deberá cumplir los interesados para las contrataciones se establecen en las bases de las licitaciones.

Los términos y condiciones de las proposiciones serán las establecidas en las bases de las licitaciones.

Los sitios para realizar las visitas a los lugares de los trabajos se encuentran descritos en las bases de las licitaciones correspondientes.

Las juntas de aclaraciones de las licitaciones se realizarán mediante video conferencias, las cuales serán habilitadas en el portal de internet de la Secretaría en la liga <https://siop.jalisco.gob.mx/convocatorias-vigentes> e ingresando al procedimiento de licitación respectivo, en las fechas y horarios establecidos en esta convocatoria y la asistencia de los licitantes será optativa. Las solicitudes de aclaración se recibirán mediante correo electrónico 24 horas antes de la misma, a la dirección: licitaciones.siop@jalisco.gob.mx.

Los actos de presentación y apertura de proposiciones se efectuarán en la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prol. Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270 en las fechas y horarios establecidos en esta convocatoria.

Los pronunciamientos de fallos se realizarán en la explanada interior norte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270 en las fechas y horarios establecidos en esta convocatoria y la asistencia de los licitantes será optativa; las publicaciones de los mismos se darán a conocer en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a su pronunciamiento a través del portal de internet de la Secretaría con el siguiente enlace: <https://siop.jalisco.gob.mx>.

La fecha crítica para las terminaciones de las obras públicas, serán la misma fecha de término establecidas en la presente convocatoria.

Los criterios generales para adjudicar los contratos, incluidos los aspectos de carácter técnico y económico, se encuentran establecidos en las bases de las licitaciones.

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en español y la moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será peso mexicano.

En las bases de las licitaciones se entregarán los proyectos para la elaboración de las propuestas.

Las partes de los trabajos que se podrán subcontratar están establecidos en las bases de las licitaciones.

Para la correcta aplicación del anticipo se deberá otorgar una fianza correspondiente al 30% del importe del contrato, misma que estará vigente durante todo el plazo de ejecución de los trabajos o hasta en tanto no se haya amortizado el importe del mismo.

Para el cumplimiento de los trabajos se deberá otorgar una fianza correspondiente al 10% del importe del contrato, misma que estará vigente durante todo el plazo de ejecución de los trabajos.

Para garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados, se deberá otorgar una fianza de vicios ocultos correspondiente al 10% del importe de los trabajos ejecutados, la cual tendrá una vigencia de doce meses a partir de la entrega-recepción de los mismos.

La presentación de inconformidades derivadas de los procesos de licitación, los interesados podrán hacerlo en la oficina de Oficialía de Partes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde número 1351, Edificio "B", Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44270.

Las penas convencionales serán las establecidas en las bases de las licitaciones.

Estas Licitaciones Públicas son de carácter estatal, no están bajo la cobertura de ningún tratado.

Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria y bases de las licitaciones, así como en las proposiciones presentadas, podrán ser negociadas.

Los interesados acreditarán ante la dependencia el cumplimiento de los requisitos para participar en la licitación pública estatal y otorgarán las facilidades necesarias para su verificación. Las acreditaciones se solicitan de forma electrónica al correo: licitaciones.siop@jalisco.gob.mx anexando de forma digitalizada la documentación requerida en esta convocatoria de acuerdo a lo siguiente:


- a).- Solicitud por escrito dirigida al Secretario de Infraestructura y Obra Pública donde expresen su interés en participar en la licitación, indicando el número y descripción de ésta.
- b).- Copia del Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) vigente, con el cual se verificará la especialidad, experiencia y capacidad financiera.
- c).- Manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 88 de su Reglamento.
- d).- Manifestación bajo protesta de decir verdad, conteniendo la relación de contratos vigentes de obras que se tengan celebrados tanto con la Administración Pública como con particulares, incluidos los avances financieros, montos, señalando el importe total contratado y el importe por ejercer, nombre, domicilio y teléfonos de los entes públicos contratantes. Esta información es para verificar que el licitante cuente con capacidad financiera disponible respecto a su capital contable manifestado en su registro. La convocante se reserva el derecho de inscripción cuando el solicitante no cuente con el capital contable mínimo requerido.
- e).- Si una empresa decide asociarse con una o varias, deberán presentar un contrato de asociación en participación con fecha anterior al límite de la inscripción a la licitación, cuyo contenido, alcances y particularidades deberán apegarse a lo establecido en el artículo 68 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y al artículo 87 fracciones II y IV de su Reglamento.
- f).- Opinión del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido positivo y vigente al momento de su solicitud de participación en la licitación pública estatal correspondiente, mismo que es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Una vez revisada la documentación del licitante, si cumple con todos los requerimientos, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, por conducto de la Dirección General de Licitación y Contratación emitirá una constancia de inscripción a la Licitación Pública de carácter estatal correspondiente, la cual será enviada por el mismo medio de correo electrónico, así mismo en la página de internet de la Secretaría, en la liga <https://siop.jalisco.gob.mx/convocatorias-vigentes>, se publicará lo siguiente:

- a).- Las bases de las licitaciones, anexos y proyectos.
- b).- El modelo de contrato y modelo de fianzas.

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán conforme lo establecen los artículos 71, 72, 73, 76 y 77 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y los artículos 92, 93, 94 y 95 de su Reglamento.

Las condiciones de pago se describen en la convocatoria y bases de la licitación pública correspondiente.



Guadalajara, Jalisco, a 07 de abril de 2022
Maestro David Miguel Zamora Bueno
Secretario de Infraestructura y Obra Pública