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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020 -~

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020, para
la contratacién de obra publica: Ampliacién de puente vehicular en la localidad de La Cofradia, en el
municipio de San Sebastian del Oeste, Jalisco —

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 21 de agosto'de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 14 de julio de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el numero de
procedimiento SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020, , se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Diseiio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. _

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

Constructur, S.A. de C.V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Ceico, S.A. de C.V.

Marecomsa, S.A. de C.V.

Hugo Oswaldo Hernandez Garcia

Constructora Liderazgo, S.A. de C.V.

10 Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

11 Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

12 Constructora Amaco, S.A. de C.V.

13 Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.

14 Caypo, S.A. de C.V.
Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V. en Asociacién en Participaciéon con Ramiro y
Asociados, S.A. de C.V.

16 Ineco Construye, S.A. de C.V.

17 Construtag, S.A. de C.V.
18 Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.

LNV D WNR

19 Constructora Nantli, S.A. de C.V.
20 Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. rf\ /
21 Montaje de Obra Petrova, S.A. de C.V. 2

22 Terracerias y Pavimentos G&A, S.A. de C.V.

23 Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

24 Constructora Amicum, S.A. de C.V.

25 Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.
26 Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

27 Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

28 Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.
29 Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V.
Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en Asociacién en Participacién con Corvo Ingenieria
30
S.AdeC.V.
31 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 11 de agosto de 2020, a las 10:00 horas se realiz6 el acto de presentacién y apertura de
las propuestas-técnicas y economicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 24
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por |
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

 no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
. (l?l\s/eno e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de Sudeenta $21,908,147.31
5 gr\;lpo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de S LA $19,010,729.94
3 | Constructur, S.A. de C.V. Se acepta $18,908,208.27
4 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. Se acepta $19,946,559.01
5 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $17,874,139.23
6 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. Se acepta $20,706,571.46
7 | Marecomsa, S.A. de C.V. Se acepta $19,234,529.61
8 | Hugo Oswaldo Hernandez Garcia Se acepta $19,042,497.23
9 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. Se acepta \ $18,330,686.26

|
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
10 |Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. Se acepta $19,790,099.58
11 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. Se acepta $21,355,523.97
12 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. Se acepta $18,524,885.92

Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V. en
13 | Asociacion en Participacion con Ramiro y Se acepta $19,525,367.06

Asociados, S.A. de C.V.
14 |Ineco Construye, S.A. de C.V. Se acepta $18,207,574.89
15 | Construtag, S.A. de C.V. Se desecha 0.00 2
16 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $19,593,135.23
17 | Montaje de Obra Petrova, S.A. de C.V. Se acepta $17,998,878.20
18 | Terracerias y Pavimentos G&A, S.A. de C.V. Se acepta $17,500,882.96
19 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. Se acepta $21,345,015.49
20 | Constructora Amicum, S.A. de C.V. Se acepta $24,285,941.11
21 | Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V. Se acepta $22,564,037.60
22 | Cinco Contemporénea, S.A. de C.V. Se acepta $23,046,317.75 2
23 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. Se acepta $25,314,704.82

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en
24 | Asociacion en Participacion con Corvo Ingenieria Se acepta $19,737,474.92

S.A de C.V.

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

Construtag, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la razon social E2.-Catalogo de conceptos, lo anterior con
fundamento el Articulo 70 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de

conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal. “\
Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones: '\ /
No. Empresa y/o Persona Fisica \ Importe con IVA
1 |Terraceriasy Pavimentos G&A, S.A. de C.V. ‘ $17,500,882.96
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0OB-LP-350-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
2 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $17,874,139.23
3 | Montaje de Obra Petrova, S.A. de C.V. $17,998,878.20
4 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $18,207,574.89
5 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $18,330,686.26
6 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $18,524,885.92
7 | Constructur, S.A. de C.V. $18,908,208.27
8 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $19,010,729.94
9 [Hugo Oswaldo Hernandez Garcia $19,042,497.23

[y
o

Marecomsa, S.A. de C.V.

$19,234,529.61

=
Y

Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacion
con Ramiro y Asociados, S.A. de C.V.

$19,525,367.06

=y
N

Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

$19,593,135.23

13

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en Asociacién en Participacién con
Corvo Ingenieria S.A de C.V.

$19,737,474.92

14

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

$19,790,099.58

15

Construcciones Covimex, S.A. de C.V.

$19,946,559.01

16

Constructora Ceico, S.A. de C.V.

$20,706,571.46

17

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

$21,345,015.49

18

Constructora Amaco, S.A. de C.V.

$21,355,523.97

19

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

$21,908,147.31

20

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

$22,564,037.60

21
22

Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.

Constructora Amicum, S.A. de C.V.

$23,046,317.75
$24,285,941.11

23

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

$25,314,704.82

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas_y
econdémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebrd el dia 11 d
agosto de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion. -
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1.- Terracerias y 2.- Gal Gar 3.- Montaje de 4.~ Ineco 5.- Urbesur
DOCUMENTOS Pavimentos G&A, | Construcciones, | Obra Petrova, S.A. | Construye, S.A. de Constructora, S.A.
S.A. de C.V. S.A.de C.V. de C.V. C.V. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y

econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante 2
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo..

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
smiica pur I Sacrataria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la /
elaboracién de la f \
propuesta...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdamica

Pégina 5 de 43

%




Plan Jalisco para la
Reactivacién

Y] 1 Infraestructura
Econémicn;. M, JallSCO @ y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Terracerias y 2.- Gal Gar 3.- Montaje de 4.- Ineco 5.- Urbesur
DOCUMENTOS Pavimentos G&A, | Construcciones, | ObraPetrova, S.A. | Construye, S.A. de Constructora, S.A.
S.A.de C.V. S.A.de C.V. de C.V. C.V. de C.V.

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

Bar M e e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicosy
Sdminissrathics 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T77.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8,-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas... |

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica v 2

Pagina 6 de 43

21



Plan Jallsco para la
Reactivacion
Econémica o7

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Terracerias y
Pavimentos G&A,
S.A. de C.V.

2.- Gal Gar
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- Montaje de
Obra Petrova, S.A.
de C.V.

4.- Ineco
Construye, S.A. de
C.V.

5.- Urbesur
Constructora, S.A.
de C.V.

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Terracerias y 2.- Gal Gar 3.- Montaje de 4.- Ineco
DOCUMENTOS Pavimentos G&A, | Construcciones, | ObraPetrova, S.A. | Construye, S.A. de
S.A.de C.V. S.A.de C.V. de C.V.

5.- Urbesur
Constructora, S.A.
C.V. de C.V.

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
espactfieacionss CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...
Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
i e o s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Terracerias y 2.- Gal Gar 3.- Montaje de 4.- Ineco 5.- Urbesur
DOCUMENTOS Pavimentos G&A, | Construcciones, | ObraPetrova, S.A. | Construye, S.A. de Constructora, S.A.
S.A. de C.V. S.A.de C.V. de C.V. C.V. de C.V.
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiclanesan CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

e iy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es

persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hosnbines y/mugsrasgus CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
CONFTNN peRve CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su

participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 4 CUMPLE
BINARIA ;\
| {
_ Voikiosl
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Edificaciones 8.- Grupo
DOCUMENTOS Estructurales 7.- Constructur, Cons't.rus:tor e- 9.- Hugo Oswaldo 10.- Marecomsa,
Cobay, 5.A. de S.A.de C.V. Inmobiliario Cajal, | Hernéndez Garcia S.A.deC.V.
C.V. » S.A.de C.V. £

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
wrpitie yior 18 Sacratasie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones

particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la =
elaboraci6n de la \
propuesta... /
I ; 2
\ )
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Plan Jallsco para la

Reactivacion

Econémicu_'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, S.A. de
C.V.

7.- Constructur,
S.A.de C.V.

8.- Grupo
Constructor e

Inmobiliario Cajal,

S.A. de C.V.

9.- Hugo Oswaldo
Hernandez Garcia

10.- Marecomsa,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

1 +
reg 0.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias publicas y

privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

~

\
\

| CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jallsco para la

Reactivacion

Econémica;.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

6.- Edificaciones

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

Documento T9.-
Descripcién de la

Estructurales
Cobay, S.A. de

S.A.de C.V.
C.V.

7.- Constructur,

8.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.de C.V.

9.- Hugo Oswaldo
Hernandez Garcia

10.- Marecomsa,
S.A.deC.V.

planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante..,
Documento T14.-
Relacién de maquinaria

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

y equipo de
construccién...

Documento T15.-

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la

proposicioén...

Documento T16.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tarjetas de bdsicos...

Documento T17.-

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

42
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Plan Jalisco para ta
. .
Reactivacion

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, S.A. de
C.V.

7.- Constructur,
S.A.de C.V.

8.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.de C.V.

9.- Hugo Oswaldo
Hernandez Garcia

10.- Marecomsa,
S.A.de C.V.

Documento T18.-
Integracién del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones
solicitadas por la
secretarfa a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, o
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jatisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jaliseo para la
. ..
Reactivacion

" Infraestructura
L y Obra Pablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Edificaciones 8.- Grupo
DOCUMENTOS Estructurales 7.- Constructur, Constructor e 9.- Hugo Oswaldo 10.- Marecomsa,
Cobay, S.A. de S.A.deC.V. Inmobiliario Cajal, | Hernandez Garcia S.A.de C.V.
C.V. S.A.de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
tratiajos ajacusadas, £l CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

Ssposiclanus e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

oOvAs e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
honthes ¥ Mulerad que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno

de ellos... / \

Gobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica

Pagina 14 de 43

27



Plan Jalisco para la

Reactivacién

Econémica e

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Edificaciones
Estructurales
Cobay, S.A. de
C.V.

7.- Constructur,
S.A.de C.V.

8.- Grupo
Constructor e
Inmobiliario Cajal,
S.A.de C.V.

9.- Hugo Oswaldo
Hernandez Garcia

10.- Marecomsa,
S.A.deC.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

11.- Mar
Constructora de
Occidente, S.A.

deC.V. en
Asociacién en
Participacién con

Ramiroy

Asociados, 5.A.
de C.V.

12.- Ga-Castel
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.-
Construcciones
Ormex, S. de R.L.
de C.V. en
Asociacion en
Participacién con
Corvo Ingenieria
S.AdeC.V.

14.- Desarrollos
BCA, S. de R.L. de
c.v.

15.- Construcciones
Covimex, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decirverdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Pablica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Goblerno de Jalisco | Plan Jalinco para la Reactivacion Econamica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion ™ Infraestructura

Jalisco O) yobraPublica

Econémica_‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Mar
13.-
Constructora de
Construcciones
Occidente, S.A. Otmex S deR L
de C.V. en 12.- Ga-Castel g c'v = R 14.- Desarrollos 15.- Construcciones
DOCUMENTOS Asociacién en Construcciones, s BCA, S. de R.L. de Covimex, S.A. de
S Asociacién en
Participacion con S.A.deC.V. e C.v. C.V.
Participacion con
Ramiroy g
% Corvo Ingenieria
Asociados, S.A. S.AdeC.V
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...
Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
eyl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacion de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...
Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o / \
solicitar modificaciones {
al contrato por este .
motivo... G

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

O 1 y Obra Publica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Mar 13.-
Constructora de :
Construcciones
Occidente, S.A. Ormex S de Rl
deC.V. en 12.- Ga-Castel 4 C'V =3 i
DOCUMENTOS Asociacién en Construcciones, S
y Asociacion en
Participacién con S.A.deC.V. SIS
R Participacién con
Ay Corvo Ingenieria
Asociados, S.A. SA degc v
de C.V. ; e

14.- Desarrollos 15.- Construcciones
BCA, S. de R.L. de Covimex, S.A. de
C.V. C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicosy

administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicasy
privadas...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Dacumento T9.-
Descripcion de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion delos
trabajos...

Documento T10.-

Programa general de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

ejecucién de los
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
um,izacit)n mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el

licitante... /\

Gobierno de Jafisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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Plan Jalisco para la

Reactivacién Infraestructura

4 JOJ.ISCO y Obra Pablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Mar 13.-
Constructora de =
Construcciones
Occidente, S.A. Orviex . dé RL.
deC.V. en 12.- Ga-Castel o év = ft 14.- Desarrollos 15.- Construcciones
DOCUMENTOS Asociacion en Construcciones, ot BCA, S. de R.L. de Covimex, S.A. de
3 Asociacién en
Participacién con S.A. de C.V. C.v. C.Y;
R Participacién con
gamin 'y Corvo Ingenieria
Asociados, S.A. S.AdeCV
de C.V. i o

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
Uitiacion mensual e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

suministro de los
materlales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relaciin Mg mmguingen CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de basicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...
Documento T18.-

Integracién del
catélogo de canceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalleco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica o

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Mar
13.-
Constructora de
% Construcciones
Occidente, S.A. Ormex. S de R
deC.V. en 12.- Ga-Castel o (’:V = s 14.- Desarrollos 15.- Construcciones
DOCUMENTOS Asociacion en Construcciones, Asocie;ci;Sn = BCA, S.de R.L. de Covimex, S.A. de
Participacién con S.A.deC.V. S C.v. C.V.
2 Participacién con
Ramiroy i
J Corvo Ingenieria
Asociados, S.A. 2 S.Ade CV
de C.V. : s
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es

emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte dul contratists, s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de

capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la

industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la

Industria de la
Construccion de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabijos clermtados: 5 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Ptan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

e JClllSCO 01 y Obra Pablica

Econémica.l-'

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Mar
13.-
Constructora de ¢
Construcciones
Occidente, S.A. Orinex. S da Ri
de C.V. en 12.- Ga-Castel di (’: v 14.- Desarrollos 15.- Construcciones

DOCUMENTOS Asociacién en Construcciones, BCA, S. de R.L. de Covimex, S.A. de
Asociacién en

Participacién con S.A.de C.V. PR c.v. C.V.
A Participacion con
Ramiroy a2
; Corvo Ingenieria
Asociados, S.A. S.AdeCV
de C.V.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

abixs el emA CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

hombres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos... '!J
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Plan Jalisco para ta

Reactivacion

Econémica o

fi-Jalisco

Infraestructura
y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Mar

Constructora de 13'-.
Construcciones
Occidente, S.A. Grnex S ekl
deC.V. en 12.- Ga-Castel g ('ZV = A 14.- Desarrollos 15.- Construcciones
DOCUMENTOS Asociacion en Construcciones, e BCA, S. de R.L. de Covimex, S.A. de
ST Asociacién en
Participacién con S.A.deC.V. Sesie c.V. Cc.v.
§ Participacién con
Ramiroy AR5
g Corvo Ingenieria
Asociados, 5.A, S.AdeCV
de C.V. E g
Documento T28.-

Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea

comprobable su
participacion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE
16.- Constructora | 17.- Obras Civiles | 18.- Constructora II:';;':;:::
DOCUMENTOS Ceico, S.A. de Especializadas, Amaco, S.A. de B

C.V. S.A.deC.V.

Documento T1.-

Pavimentos DIP
C.V. ’
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

S.A.de C.V.
de que la firma
plasmada enlos
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de |a identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

20.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A.deC.\V.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

T~
|
N
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Plan Jalisco para la

Reactivaciéon

Econémica =

Infraestructura
y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Constructora | 17.- Obras Civiles | 18.- Constructora 10 Disetto 8
DOCUMENTOS Ceico, S.A. de Especializadas,
C.V.

Rinaco S e Ingenieria de
S.A.de C.V. C.V.

Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad

de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién

aplicables y que han
sido consideradas en la

elaboracién de la

propuesta...

20.- Desarrolladora
en Ingenierfa Opus,
S.A.de C.V.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el

contenido, alcances y
todas las
particularidades del CUMPLE CUMPLE
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

uno...

CUMPLE

Gobierno de Jalizco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestractura

.y Obra Publica

Econémica_'-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Constructora | 17.- Obras Civiles | 18.- Constructora 29 Peno 8 20.- Desarrolladora
Ingenieria de

DOCUMENTOS Ceico, S.A. de Especializadas, Amaco, S.A. de Pavimentos DIP en Ingenieria Opus,
C.V. S.A.deC.V. C.V. S.A. de C.V : S.A. de C.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...
Documento T10.-
Pragrama gensral de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
MEIAOh e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
Ia maquinaria y equipo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
arphéatto e Jos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el

licitante...
Documento T14.-
SACSE DR TR P CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de ‘/'\
!

construccion... |

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la
. ..
Reactivacion

Econémicu.'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jqlisqo

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Ceico, S.A. de
CV;

17.- Obras Civiles
Especializadas,
S.A.de C.V.

18.- Constructora
Amaco, S.A. de
C.V.

19.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A.de C.V.

20.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A.de C.V.

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catalogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Cobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Fcendmica
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Plan Jallsco para la

Reactivacion

2 Infraestructura
JQ[‘.SCO _(t(—)" y Obra Pablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
16.- Constructora | 17.- Obras Civiles | 18.- Constructora = 9|seﬁo s
Ingenieria de

DOCUMENTOS Ceico, S.A. de Especializadas, Amaco, S.A. de
Pavimentos DIP,
Cc.v. S.A. de C.V. C.V.
S.A. de C.V.

20.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A.deC.V.

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte el rirtiae, & CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

Documento T22.-

Escrito en el que haga 2
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
Yabajos seculados. B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

dispodicinnas ah CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabajos...
Documento 724.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
il CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por 7
el licitante y su (
personal... \
<]—

CUMPLE

Gobierno de Iallsco | Plan Jalisco para le Reactivacion Econamica
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Plan Jalisco para la
Reactivacion

: Infraestructura
7| JC}llSGO m y Obra Pabtica

NPT

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

19.- Disefio e
Ingenieria de
Pavimentos DIP,
S.A. de C.V.

20.- Desarrolladora
en Ingenieria Opus,
S.A.de C.V.

16.- Constructora | 17.- Obras Civiles | 18.- Constructora
DOCUMENTOS Ceico, S.A. de Especializadas, Amaco, S$.A. de
C.V. S.A, de C.V. c.V.

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

Documento T28.-
Documento de
identificacién de

contratos previos,

CRerIIaE COn arvtes CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE

BINARIA
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémicu.l-g

Infraestructura

JQ[[SCO y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-0B-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

23.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

21.- Cinco 22.- Constructora
DOCUMENTOS Contemporanea, | Amicum, S.A. de
S.A.deC.V. Y C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica

emitida por la Secretaria
de Infraestructura y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y 2
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

baicseddedes dal CUMPLE CUMPLE CUMPLE
proyecto, relaciéon de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

Gobierno de Jallsco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica 1

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Jalisco

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

DOCUMENTOS

21.- Cinco
Contemporanea,
S.A.de C.V.

22.- Constructora
Amicum, S.A. de
c.v.

23.- Grupo
Constructor
Innoblack, S.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias publicasy
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para fa Reactivacion Econdomica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

k Jal_iSCO 9] y Obra Publica

Econémicu_'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Cinco 22.- Constructora CZ: n-.r.thr:uc?:r
DOCUMENTOS Contempordnea, | Amicum, S.A. de
Innoblack, S.A. de
S.A. de C.V. c.v.
C.V.
Documento T10.-
Pfoaiard gawel de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidén,
propuesto por el
licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

P e A e CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-

RalpTonue maasra CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccion...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

DOCHHEIND 116, CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

integracion de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catalogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y ]

o o o3 CUMPLE CUMPLE CUMPLE |

solicitadas por la
secretarfa a utilizar por /

el licitante en la
integracién de su
propuesta...
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Plan Jaliseo para la
Reactivacion
Econémlca_'q

Infraestructura
y Obrao Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Cinco 22.- Constructora CZ: r;.sttsr\rjuctp:r
DOCUMENTOS Contempordnea, | Amicum, S.A. de
Innoblack, S.A. de
S.A.de C.V. C.V. cV

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para 2
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para

ser aportado
voluntariamente al

Fondo paralos

Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en

materia de seguridad

industrial e higiene
durante |a ejecucion de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Infraestructura
O y Obra Publica

Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Cinco 22.- Constructora &5 Bupo

i Constructor
Contemporénes, | Amicum, S.A-0€ | mnoblack, S:A. de
S.A.deC.V. C.V. 2 V; A,

DOCUMENTOS

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma CUMPLE

naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito enel que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes CUMPLE
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Desar?glladora
en Ingenieria Opus, S.A. de C. V.,ﬁ) cumple con los requisitos solicitados en la Convocatorla y Bases de

~—t—

\
|

Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Econémica o

s Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

g

Infraestructura
y Obra Pablica

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente

con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

i

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-027"
y descripcion ”Plantilla de 5 cm de espesor en apoyos de concreto premezclado de f'c=150 kg/cm2, incluye:
preparacion de la superficie, nivelacion, maestreado y colado, mano de obra, equipo y herramienta.” Omite
considerar en la integracién de esta tarjeta el material necesario para la correcta ejecucién del concepto

referido, al considerar “0.0525 de M3 debiendo ser 1 M3". -

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacion publica:

2

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Terracerias y Pavimentos G&A, S.A. de C.V. $17,500,882.96
2 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $17,874,139.23
3 | Montaje de Obra Petrova, S.A. de C.V. $17,998,878.20
4 |Ineco Construye, S.A. de C.V. $18,207,574.89
5 | Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $18,330,686.26
6 | Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. $18,524,885.92
7 | Constructur, S.A. de C.V. $18,908,208.27
8 | Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V. $19,010,729.94
9 |Hugo Oswaldo Hernandez Garcia $19,042,497.23
10 | Marecomsa, S.A. de C.V. $19,234,529.61
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
11 Mar Con§tructora _de Occidente, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacion $19,525,367.06
con Ramiro y Asociados, S.A. de C.V.
12 | Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. $19,593,135.23
13 Construccnope§ Ormex, S. de R.L. de C.V. en Asociacion en Participacion con $19,737.474.92
Corvo Ingenieria S.A de C.V.
14 | Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $19,790,099.58
15 | Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $19,946,559.01
16 | Constructora Ceico, S.A. de C.V. $20,706,571.46
17 | Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. $21,345,015.49
18 | Constructora Amaco, S.A. de C.V. $21,355,523.97
19 | Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V. $21,908,147.31
20 | Cinco Contemporanea, S.A. de C.V. $23,046,317.75 ™\
21 | Constructora Amicum, S.A. de C.V. $24,285,941.11 (
22 | Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V. $25,314,704.82 '/

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econdémica.
2

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacidn de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacion por tasacidn aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por

el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.
Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,

correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el licitante Obra
Civiles Especializadas, S.A. de C.V.,/n/o cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion

publica, de acuerdo a lo siguiente:
Q 2
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Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

Vi. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios

establecidos en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante legal
en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasaciéon Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de
licitacién y su anexo econémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Pablica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La proposicion econémica se evalud con el método de Tasacion Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacidn;

Il. Determinacion de precios de mercado;
I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros: \

|

I. Importe por materiales; k S
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Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la lala VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacién,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, /
y se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion. 2

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacién Plblica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mds alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
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LICITACION PUBLICA No, SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

Ampliacién de puente vehicular en la localidad de La Cofradia, en el municipio de San Sebastidn
del Oeste, Jalisco.

Obra Pdblica

Presupuesto
Autorizado

$20,000,000.00,

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO:

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
$15,086,968.07
$21,823,021.40
$17,106,500.32

$19,672,475.36
$14,540,525.27

ADO D

[

w N

n B

0 N O

10
11

12
13

14
15
16
17

18
- —
19

20

21

Terracerias y Pavimentos G&A, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.
Montaje de Obra Petrova, S.A. de C.V.

Ineco Construye, S.A. de C.V.
Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V.
Constructur, S.A.de C.V.
Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

Hugo Oswaldo Hernandez Garcia

Marecomsa, S.A. de C.V.

Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V. en
Asociacién en Participacién con Ramiro y Asociados,
S.A.de C.V.

Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V.

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en Asociacién
en Participacion con Corvo Ingenieria S.A de C.V.

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.
Construcciones Covimex, S.A. de C.V.
Constructora Ceico, S.A. de C.V.
Constructora Amaco, S.A. de C.V.

Cinco Contemporanea, S.A. de C.V.
Constructora Amicum, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

$15,086,968.07

$15,408,740.72
$15,516,274.31

$15,696,185.25
$15,802,315.74

$15,969,729.24
$16,300,179.54
$16,388,560.29

$16,415,945.89

$16,581,491.04
$16,832,212.98

$16,890,633.82
$17,015,064.59

$17,060,430.67
$17,195,309.49
$17,850,492.64
$18,409,934.46
_$18,886,333.89
$19,867.515.30

$20,936,156.13

$21,823,021.40

$17,500,882.96

$17,874,139.23
$17,998,878.20

$18,207,574.89
$18,330,686.26

$18,524,885.92
$18,908,208.27
$19,010,729.94

$19,042,497.23

$19,234,529.61
$19,525,367.06

$19,593,135.23
$19,737,474.92

$19,790,099.58
$19,946,559.01
$20,706,571.46
$21,355,523.97
_$21,908,147.31
$23,046,317.75

$24,285,941.11

$25,314,704.82

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

SE DESCALIFICA

2.2.-

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecer
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cad
uno de los rubros seiialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y su

Etapa de Determinacién de precios de mercado.

Municipios;
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II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del |
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

D 0D
BRO OR AAYOR
ADD
SROP 0 SROP A
10. MATERIALES $4,591,021.38] $8047,586.53  $6,593,162.34
11, MANO DE OBRA $1,110,162.03] $3,623,757.80|  $2,455,595.26 2
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $1,679.981.80] $6,418,484.23|  $4,865,611.04
13. COSTOS INDIRECTOS $607,462.74| $2,381,529.88|  $1,257,650.52
14. FINANCIAMIENTO $0.00]  $126,898.02 $27,121.95

Terracerins y Pavimentas  Gal Gar Construcdones, SA. de Montaje de Obra Petrova,  Ineco Canstruye, SA. da Urbesur Constructorn, SA.  Edificaciones Estructurale
G&A, 5A, de CV. v, SA.de CV, cv. de CV. Cobay, SA.de C.V,

1. IMPORTE POR MATERIALES 57.54094%| $7,131,139.18 50.3618%| 56,631,324 84| 57 4976%| $7,330,480.23 4ZB173%| 5%,654,5%97.87) 40.6872%| $5,461,941.94 48.4693%| 56,110,977
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 28,8029%| $3,580,210.45 19.1078%] $2,516,003.27| 2B.4234%| $3,623,757.80 18.7173%| $2,471,855.54 16.2098%| $2,176,039.76 17.3180%| $2,183,447.13
8. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD 13,5577%| $1,679,981.80, 30.5304%| $4,020,055.34) 14.0789%| $1,734,94813 2R 485%4%| $5,079,870.92 43.1030%|  $5,786,239.63 34.2126%| 54,313,506.43

. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%] $12,391,331.43 100.0000%| $13,167,383.45| 100.0000%) $12,749,185.16| 100.0000% | $13,206,324.33|  100.0000%| $13,424,221.33 100,0000%| $12,607,831.40
S. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| $1,239,133.14 TI5717%K| $1,047,751.09| | $13274,91862 B.00000%| 51,056,%05.95) 6.63000% $890,025.87. AB1510%| $607,462.74
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.12020% 516,383 .82 0.00000% $0.00| | $11,07063 0.00112% 5159.74 0.04000% £5,725.70 0.19940% $26,351.50

7 IMPORTE POR UTILIDAT PROPUESTA 10.00000%] $1.364684 R4 7.25000%| $1,115 528 06| $1.60351754] 950000%| 51,854 303,357.34 $2,615.345.33
[8. prESUPUESTO TOTAL $15,086 363,07 15,408,740.72 16,274.51 §xsés5us.zsl $15,802.315.74 15,965,729.24

Mar Constructora da
Occidente, SA de LV, an
Constructor & Hugo Oswaldo Herné: Ga-Castel Construcciones, SA.
Canstructur, SA. de CV. hmf:"” % e e S e Marccomss, SA, de €V, Asociacion wn Part dpedion con iy il
* \ Ramiro y Asociados, $.A. de ‘
1 IMPORTE POR MATERIALES 4B.0385%] 56,641,068.77 54.2107% $7,669,136.07; 33.4115%| $4,591,021 38 54.270T% A 961, 5 5962% $8,047,989.53 50.3336%| $6,985,741.67
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 13.3507%| $1,845,667.74 soosx| $125950687| 221070 s30s005539 174613 , 848,457, 7eemx|  $1,110162.03)  w2mesk]  51,983,222.43)
3, IMPORTE POR MADUINARIA Y EQUIPO 38.6108%] $5,337,732.59 35 B8I2%| $5.217,826,54 A4.3914%] $6,099,745 93| 28,2680% 36.7347% $5,317,639.68| 35.3760%| $4,909,914.96
4 IMPORTE POR (OSTO DIRECTO 100.0000% | $13,824,469.10 100.0000%| $14,146,909.48 100.0000%| $13,740,822.70 100.0000% 100.0000%| $14,475,791.24 100.0000%) $13,878,879.06
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.52176% 5901,598.70| 9.26467%) $1,310,664 48] 8 00000%| 51,099,265 82 6.00000% 11.46917% ¥ » . 11 A47380%
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.06039% s8, 046846%) $72,412.55  0.08340%) 040862  0.00000% Y ; 0.27210%
7 AMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA lo.m’ﬁl §|~lﬁﬂ 5.00000%] 577649933 10 51,484 94971 8.33330%|
|5 prEsuPvEsTO TOTAL $16,500,1 $16,388 560.39 $16,415,945.39
2
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Comtrucciones Ormex, S.de
Ri. de CV. anAsociacion en  Desmrofios BCA, S, de RL de  Constructones Covimex, S.A.  Comtructora Celco, SA.de  Congtructora Amaco, SA. de Dizefio @ ngunieria de
Pacticipacion con Corve cv. oy, cwv. Pevimantos DI, SA, de CV.

Ingenleria S.A de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 50.2634% $6,545,583.97| 42.5607% | $6,172,793.68. 839, $5.885,721.47 §5,667,028.03, A5.7895%
2. IMPORTE FOR MANO DE OBRA 15 8095% $2,058,883 01 18.4476% $2,653,885.38 $2,198,228.77 $2,457,761 18| 209728%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y £EOUIPD 339291%| $4,418,608 87| A8.9917%| 55,609,359.63 $6,311,661.40 S6418.484 23 23.230%

§14,395,631.64 $14,543273.84 100.0000%|

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 18.28700% | $2,381,529.88) 6.35000% $927,899.50, 436,586 $1,439,563.16 $2,048,594.64) B.60593% |
6. IMPORTE POR FINANOAMIENTO 0.52310%) 580,581 49 0 04000% 56,125 58 £ $59,133.42 0.78271%,
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $.33020% 1,444 798 54 10.80000%| 1,654,566 89 9 Q L0, 7%

. PRESUPUESTO TOTAL $17,015,064.59 $17,060,430.67

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $13,023,07585 100 .0000% | $14,386,038.75

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que

hubieren resultado insolventes.
2

Ineco Construye, S A de  Urbesir Constructora, S.A.  Edificadones Estructurales
de Cv. Cobay, S.A. de CV.

Terraceriasy Pavimentos  Gal Gar Construcciones, SA de Montaje de Obra Petrova,

GRA, S.A. de CV. oy SA.deCV, v,

15. INSUFIOENCIA  PAROAL  DE $1,131,220.40) £482,184.50]
IMATERIALES
16. INSUFICIENCA PARCAL DE MANO $0.00} $0.00 $0.00 $0.00 $279,555.50) $272,148.13
DE OBRA
17, INSUFIGENGA  PARCIAL  DE $3,185,629.24 $845,555.70) $3,070,662.91) $0.00 50.00} $552,104.61
MACUINARIA Y £QUIPO .
18. INSUFIQENCA PAROAL DE COSTOS $18,517.97] $209,699.43 50.00) §201,144 57| $367,624.64 $650,187.77,
INDIRECTCS
19, INSUFIQIENQA  PARCIAL DE $10,738.13 $27,121.95 $16,051.32 $26,952.21 $21,396.25] §770.46
[FINANCIAMIENTO
20 INSUFICIENCIA TOTAL: $3,214.884.78 $1,082,577.09 $3,085,714.24 $1,166,571.25) $1,799,796.80 $1,957,395.48
15+16+17+18+19
21. SOLVENOA DE LAS PROPOSIOIONES: -$1,860,195.91 $32,310,97 -$1,693,196.70) $188,312.89) -5396,439.45 $690,953,65
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICAOON INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFI SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
2
Mas Constructora de
Occidents, SA, de CV. an
Constructur, SA.de G, SR SONINCOTS | PO NmIn®t  Mareconss, SA.de CY.  Asodecién en Partidacincon T g
famiro y Asaclados, S A, de
cv.

15. INSUFIGIENCA  PARCIAL  DE| £0.00 $2,002,140.96| $0.00 $0.00) $0,00)
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCAL DE MANO)| $602,827.52 $1,155,648.39) $0.00, $7137.82 $1,345,433.23| $472,372.83
D OBRA 2
17.  INSUFIOENOA  PARGAL  DE 50.00) 5000 $0.00] $507,804 72 $0,00) 50.00)
IMAQUINARIA Y EQUIPO
18, INSUFIOENCA PARCIAL DE COSTOS, $356,051.82| 50.00) S158,384.70) $416,316.94) 50,007 50.00
INDIRECTOS
19. INSUFIOENCIA  PAROAL  DE $18,228 88 $0.00) $17,713.34 27,121 &5 S000) 50.00)
FINANCI AMIENTO
20. INSUFIOENOA roTa $984,206.22 $1,195 648 39) $2,176,239.00f 1,352,381 48| $1,345,433 23] $472,372.83
15416017+18419
21. SOLVENOA DE LAS PROPOSICIONES: $496,655.34 -$419,140.07] $693,289.29) $282,610.01 -$805,170.07, $820,406.2¢}
UTILIDAD - INSUFICIENGA TOTAL
22. CAUFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construcclones Ormax, S, de
L. de CV, on Asodacién en  Dasarrolios BCA, §, de Rl de  Construcciones Covimex, SA.  Constructora Ceico, SA.de  Constructora Amaco, S.A. iy Disailc o Ingenieria de

Participacion con Corvo cv. de CV, V. V. Pavimentos DIP, 5.4, de CY.

ngeniniia SA de CV,
15. INSUFICENCIA  PARCAL  DE §47,576.37 $470,368.65/ $0.00, $207,440.8 $826,133.91 $0.00)
NMATERIALES
16. INSUFICIENCOA PARGAL DE MANO $396,712.25| $0.00) $0.00) $257,346.49) 50,00 0,00}
DE DBAA
17, INSUFIOENCIA  PARCIAL  DE $447,002.17 $0.00) $425,755.94 £0.00) 50,00 5000
IMAQUINARIA ¥ EQUIPO
18, INSUFICIENCIA PARGAL DE COSTOS, 50,00/ $329,751.02 5000 $0.00) 50.00 £0.004
INDIRECTOS
19 INSUFICIENCIA  PARCIAL D] $0.00) 520,996,385 $9.715.105) 520,787.88 $0.00) $0.00/
FINANGAMIENTO
20 INSUTIENGIA TOTAL $391,292.80) 5821,716.06. $435.070.99 $985,575.24) $926,133.91 $0.00)
15+16417+18+19
21, SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES 5553, %06.14) $833.45083 $831,878.04 $934.418,06| $733,965.28| $1,577,83212
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CAUFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE 5 OLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el

presupuesto total menor. 4
/
5 EhbHcA IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA mgﬂm’gzu RESULTADO DE LA EVALUACION POR
9. PROPUESTA PROPUESTA CON IVA R TASACION ARITMETICA
1| Terracerias y Pavimentos G&A, S.A. de $15,086,968.07, $17,500,882.96 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $15,408,740.72 $17,874,139.23 CUMPLE SOLVENTE
3|Montaje de Obra Petrova, S.A. de C.V. $15,516,274.31 $17,998,878.20, CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA !
4|Ineco Construye, S.A. de C.V. $15,696,185.25 $18,207,574.89 CUMPLE SOLVENTE
5|Urbesur Constructora, S.A. de C.V. $15,802,315.74 $18,330,686.26 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
6|Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de $15,969,729.24 $18,524,885.92 CUMPLE SOLVENTE
C.V.
7|Constructur, S.A. de C.V, $16,300,179.54 $18,908,208.27 CUMPLE SOLVENTE
8|Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, $16,388,560.29 $19,010,729.94 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
S.A.deC.V.
9|Hugo Oswaldo Hernandez Garcla $16,415,945.89 $19,042,497.23 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
10|Marecomsa, S.A. de C.V. $16,581,451.04 $19,234,529.61 CUMPLE SOLVENTE
11|Mar Constructora de Occidente, S.A. de $16,832,212.98 $19,525,367.06 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.V. en Asociacidn en Participacion con
Ramiroy Asociados, S.A. de C.V.
12|Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. $16,890,633.82 $19,593,135.23 CUMPLE SOLVENTE
13|Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. $17,015,064.59 $19,737,474.92, CUMPLE SOLVENTE
en Asociacién en Participacion con Corvo
Ingenieria S.A de C.V.
14| pesarrollos BCA, S. de R.L. de C.V. $17,060,430.67 $18,790,093.58 CUMPLE SOLVENTE
15|Construcciones Covimex, S.A. de C.V. $17,195,309.49 $19,946,559.01 CUMPLE SOLVENTE
16|Constructora Ceico, S.A. de C.V. $17,850,492.64 $20,706,571.46 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
17|Constructora Amaco, S.A. de C.V. $18,409,934.46 $21,355,523.97 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUEREBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA
18|Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, $18,886,333.89 $21,908,147.31 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
S.A. de C.V. TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter d
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macia

Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion. /\ ,
/

&
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SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima segunda sesién extraordinaria del dia 21 de agosto de 2020, en el cual se determiné
adjudicar el contrato al licitante Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Ampliacién de puente vehicular en la localidad de La Cofradia, en el municipio de San
Sebastian del Oeste, Jalisco, por un monto de $17,874,139.23 (diecisiete millones ochocientos setenta y
cuatro mil ciento treinta y nueve pesos 23/100 M.N.), |.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales,
técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos
en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de
las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $5,362,241.77 (cinco millones
trescientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y un pesos 77/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia 24 de agosto de
2020 a las 10:00 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdn estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de agosto de 2020 y de terminacion el dia 22 de diciembre de 2020. )

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien acttia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:38
horas del dia 21 de agosto de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdamica

Pagina 40 de 43

7 2




Plan Jalisco para la
- -
Reactivacion

M Infraestructura
Econémica.'q ‘JQhSCO O | yObrapablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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SIOP-E-ICARCR-OB-LP-350-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elidadvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Terracerias y Pavimentos G&A, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Montaje de Obra Petrova, S.A. de C.V. 2

Ineco Construye, S.A. de C.V.

Urbesur Constructora, S.A. de C.V.

Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V. 1 2

Constructur, S.A. de C.V.

Grupo Constructor e Inmobiliario Cajal, S.A. de C.V.

Hugo Oswaldo Hernandez Garcia

Marecomsa, S.A. de C.V.

Mar Constructora de Occidente, S.A. de C.V. en
Asociacion en Participacion con Ramiro y Asociados,
S.A. de C.V.

Ga-Castel Construcciones, S.A. de C.V. ) (

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en
Asociacién en Participacion con Corvo Ingenieria S.A
de C.V.
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL

Desarrollos BCA, S. de R.L. de C.V.

Construcciones Covimex, S.A. de C.V. 1 2

Constructora Ceico, S.A. de C.V.

Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V.

Constructora Amaco, S.A. de C.V.

Disefio e Ingenieria de Pavimentos DIP, S.A. de C.V.

Desarrolladora en Ingenieria Opus, S.A. de C.V.

Cinco Contemporénea, S.A. de C.V.

Constructora Amicum, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Innoblack, S.A. de C.V.

2

2
2 -
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TESTIGO SOCIAL
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacién y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica? y Firma® de los particulares que aparecen
en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia v Acceso a la Informacién
Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlacion a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.




