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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020,para
la contratacién de obra publica: Rehabilitacion de la Unidad Deportiva La Cieneguita, en el municipio de

Ejutla, Jalisco .

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:50 horas, del dia 21 de agosto de 2020, se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 14 de julio de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020, se inscribieron a pa rticipar las siguientes empresas:

1 Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.
2 Galjack Arquitectos y Constucciones, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

4 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

5 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

6 Vicente Lopez Gémez

7 Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

8 Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V.

9 Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

10 Ineco Construye, S.A. de C.V.

11 Construcciones Expres, S.A, de C.V.

12  Diseno Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.

13  Construtag, S.A. de C.V.

14  Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

15  Concretos, Asfaltos y Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.

16  CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacién con Nebai

Construcciones, S.A. de C.V,
17  Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.
18 Constructora Copur, S.A. de C.V.
19  Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V.
20 Lodac Construcciones, S.A. de C.V.
21  Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.
22  Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.
23 Construccién y Proyectos CMA, S.A. de C.V. en Asociacién en Participacion con Vohnung, S.A.
de C.V.
24  Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.
25  Constructora Monte, S.A. de C.V.
26  Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V.
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27  Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en Asociacién en Participacién con Corvo Ingenieria,
S.Ade C.V.

28 Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V.

29  GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 11 de agosto de 2020, a'las 11:20 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 17
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. Se acepta $5,927,673.37
lj i i A,

2 Si;jack Arquitectos y Construcciones, S.A. de Seatents $6,638,165.58
Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $6,246,392.97
Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $6,668,771.27

5 | Vicente Lopez Gomez Se acepta S5,626,336.75

6 dificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A se atepta $6,158,308.67
de C.V.

7 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $6,542,432.31

8 | Construcciones Expres, S.A. de C.V. Se acepta $6,905,034.91

9 | lJialcon Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $5,627,972.23
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. en

10 |Asociacion en Participacion con Nebai Se acepta $5,670,454.14
Construcciones, S.A. de C.V.

11 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V. Se acepta $6,664,661.38

12 | Constructora Copur, S.A. de C.V. Se acepta $6,469,876.39

13 [ Grupo Ceonstructor Caame, S.A. de C.V. Se acepta §7,925,823.27

14 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. Se acepta $5,840,296.20

15 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. Se acepta $6,042,773.81
Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en

16 | Asociacion en Participacién con Corvo Se acepta $6,125,888.22

Ingenieria, S.A de C.V.
Concretos y Asfaltos Cimentaciones Edir, S.A. de

17 CV. Se desecha $0.00
Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.
Concretos y Asfaltos Cimentaciones Edir, S.A. de C.V.
Se desecha la propuesta por no presenta la USB de la informacién digital técnica, dentro del sobre de la )

propuesta técnica, solicitado en la convocatoria en el numeral l1I.5.- Documentacion que se requiere para
preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) lo anterior con fundamento el Articulo 70
numeral 5 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1
de la Convocatoria y Bases de Licitacidn Publica Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con VA
1 | Vicente Lopez Gomez $5,626,336.75 |
2 |Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $5,627,972.23 \
3 | con Nebal Construecionen st o ockclnenfartidpacin | gseroasaa |V
4 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $5,840,296.20
5 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. $5,927,673.37
6 |Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de C.V. 56,042,77;3.81
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No.

Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

7

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en Asociacién en Participacién con
Corvo Ingenieria, S.A de C.V.

$6,125,888.22

8 | Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V.

$6,158,308.67

9 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

$6,246,392.97

10

Constructora Copur, S.A. de C.V.

$6,469,876.39

11

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

$6,542,432.31

12 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

$6,638,165.58

13

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

$6,664,661.38

14

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

$6,668,771.27

15

Construcciones Expres, S.A. de C.V.

$6,905,034.91

16

Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V.

$7,925,823.27

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas vy
economicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 11 de
agosto de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el anélisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

3.- CRN
Infraestructuray
Proye S.A. de
: T Vicirite Lbbos 2.- Jialcon c Vvelft::;ciaci én 4.- Costos 5.- Constructora
DOCUMENTOS : Ehinas P Construcciones, :an. Participacién | Provectosy Obras Occidental de
S.A.deCV. Pacioh | RDM,S.A.deC.V. | México, S.A. deCV.
con Nebai
Construcciones, '
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambaos ladas
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obva Pablica

DOCUMENTOS

1.- Vicente Lépez
Gomez

2.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- CRN
Infraestructuray
Proyectos, S.A. de
C.V. en Asociacion
en Participacion
con Nebai
Construcciones,
S.A.de C.\V.

4.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

5.- Constructora
Occidental de
Meéxico, 5.A. de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Dbra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
aplicables y que han
sido consideradas en la
elabaracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacion de
planes o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Vicente Lopez
Gomez

2.~ Jialcon
Construcciones,
S.A. de C.V.

3.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, S.A. de
C.V. en Asociacion
en Participacién
con Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, §.A. de C.V.,

5.- Constructora
Occidental de
Meéxico, S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrad invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacion de contratos
en vigor con
dependencias publicas y

i -

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

pr
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Vicente Lépez
Gomez

2.- Jialcon
Construcciones,
S.A.deC.V.

3.- CRN
Infraestructuray
Proyectos, S.A. de
C.V. en Asociacion
en Participacién
con Nebai
Construcciones,
S.A. de C.V,

4.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

5.- Constructora
Occidental de
México, 5.A.de C.V.

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidén de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

t+rabai

Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria

y equipo de
construccidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracidn de la
proposicion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

3.- CRN
Infraestructuray
% Proyectos, S.A. de
1.- Vicente Lépez fe wicon C‘V.y en Asociaci:n 32 Costoe
DOCUMENTOS e Construcciones, 56 Participacisn Proyectos y Obras
S.A.de C.V. : RDM, S.A, de C.V.

con Nebai
Construcciones,

S.A.de C.V.
Documento T18.-
Integracién del

CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...

5.~ Constructora
Occidental de
México, 5.A. de C.V.

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documenta T189.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
AR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracién de su
propuesta...

Documento T20.-
Opinidén del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
BAES ful conit et CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccion de la
Céamara Mexicana...
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

1.- Vicente Lépez
Gémez

2.- Jialcon

Construcciones,

S.A. de C.V.

3.- CRN
Infraestructuray
Proyectos, S.A. de
C.V. en Asociacion
en Participacion

con Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, S.A. de C.V.

5.- Constructora
Occidental de
México, S.A. de C.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piablica

DOCUMENTOS

1.- Vicente Lépez
Gomez

2.- Jialcon
Construcciones,
S.A.de C.V.

3.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, 5.A. de
C.V. en Asociacion
en Participacidn
con Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Costos
Proyectos y Obras
RDM, 5.A. de C.V,

5.- Constructora
Occidental de
México, S.A. de C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Empaorio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

7.- Construcciones
Ormex, S. de R.L.
de C.V. en
Asociacidon en
Participacion con
Corvo Ingenieria,
S.AdeC.\V.

8.- Edificaciones y
Transformaciones
Técnicas, 5.A. de
C.V.

9.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.deC.V.

10.- Constructora
Copur, S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnicay
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de |a constancia de
inscripcidn a la presente
licitacidn piiblica
emitida por |a Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccion
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdmica

2%

Pagina 10 de 35




Plan Jalisco para la
- L)
Reactivacion
L3
Econémica .

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.deC.V.

7.- Construcciones
Ormex, S. de R.L.
de C.V. en
Asociacién en
Participacién con
Corvo Ingenieria,
S.Ade C.V.

8.- Edificaciones y
Transformaciones
Técnicas, S.A. de
C.V.

9.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.deCV,

10.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — ecandmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacidn de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobilerne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Pian Jalisco para la

Reactivacion

& Infraestructura
y Obra Publica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Construcciones
Ormex, S. de R.L.
de C.V. en
Asociacidn en
Participacion con
Corvo Ingenieria,
S.AdeC.V.

8.- Edificaciones y
Transformaciones
Técnicas, 5.A. de
C.V.

6.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

9.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.de C.V.

10.- Constructora

DOCUMENTOS Copur, S.A. de C.V.

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
sy et CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias piblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcin de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Fragearte el sie CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificadode la
HETRAEKCD el o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
ullitsacién menual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reaglivacion Econdimici.
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Flan Jalisco para la

Reactivacion Infraestructura

. O y Obra Pablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

7.- Construcciones
Ormex, S. de R.L.
deC.V. en
Asociacién en
Participacion con
Corvo Ingenieria,
S.A de C.V.

8.- Edificaciones y
Transformaciones
Técnicas, S.A. de
CV,

9.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.deC.V.

10.- Constructora
Copur, S.A.de C.V,

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisca para la
Reactivacion
Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

7.- Construcciones
Ormex, S. de R.L.
deC.V. en
Asociacién en
Participacién con
Corvo Ingenieria,
S.AdeC.V.

8.- Edificaciones y
Transformaciones
Técnicas, 5.A. de
C.V.

9.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.de C.V.

10.- Constructora

Copur, S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidn y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidnde la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Yallseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrmica.
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Pilan Jallsco para ia

Reactivacion
-

Econémrcu‘-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

6.- Grupo
Emporio
Contemporéneo,
S.A.deC.V.

7.- Construcciones
Ormex, S. de R.L.
de C.V. en
Asociacién en
Participacién con
Corvo Ingenieria,
S.AdeCV.

8.- Edificaciones y

Transformaciones

Técnicas, S.A. de
CcV.

9.- Grupo
Constructor Gleoss,
S.A.de C.V.

10.- Constructora
Copur, S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito enel que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales gue en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)..

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gabierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jallsco para la

Reactivacion

Econémicu‘q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

|Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones,
S.A.deC.V.

13.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, 5.A. de

C.V.

14.- Dasam
Desarrolladora, 5.A.
deC.V.

15.- Construcciones
Expres, S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Dacumento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobisrno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Foonamica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econdmica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

0.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

.y Obra Publica

DOCUMENTOS

11.- Rencoist
Construcciones,
S.A.de C.V.

12.- Galjack
Arguitectos y
Construcciones,
S.A.de CV.

13.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, S.A. de
C.V.

14.- Dasam
Desarrolladora, S.A.
de C.V.

15.- Construcciones
Expres, 5.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podri invacar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Tb.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

T ito...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias plblicas y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

pr

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jallsco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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Plan Jalisca para la

Reactivacion & Infraestructura
o y Obra Pablica

Eeonémicu_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Galjack 13.- Axioma 38 Baksin
Arquitectos y Proyectos e : 15.- Construcciones
Desarrolladora, 5.A.
Construcciones, Ingenieria, S.A. de de C.V Expres,S.A.de C.V.
S.A.deC.\V. C.V. e

11.- Rencoist
DOCUMENTOS Construcciones,
S.A.deC.V.

Documento T10.-
Prograen petiorsl do CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
b ko de olira CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dividido en categorias 1
propuesto por el
licitante..,
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
ulllzacion mares ! o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
e e e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
MelneCh gt iz CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccidn...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la e

proposicién...
Documento T16.- ~
Tari : CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...
Documento T18.-
Integracion del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE ™

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
Eepaciiidiunas CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la 1
integracién de su
propuesta...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica
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Flan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica o

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Rencoist
Construcciones,
S.A.deC.V.

12.- Galjack
Arquitectos y
Construcciones,
S.A.de C.V.

13.- Axioma
Proyectos e
Ingenieria, 5.A. de
C.V.

14.- Dasam
Desarrolladora, 5.A.
de C.V.

15.- Construcciones
Expres, 5.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinion del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT})...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
canstar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econdémica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gubierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jallsco para la

Re v ion 1e i} Infraestructurea
el ik Ju{l&cg 1y Obra Piblica

Econémica .

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

12.- Galjack 13.- Axioma
~D
Arquitectos y Proyectos e i 15.- Construcciones
i Desarrolladora, S.A.
Construcciones, | Ingenieria, S.A. de de C.V Expres, S.A. de C.V.
S.A.de C.V. C.V. G

11.- Rencoist
DOCUMENTOS Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

obras de |la misma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la 1
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
o i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Caame, S.A. de
C.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancla de
Inscripcién a la presente
licitacion publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionadaos por la

convocante...

CUMPLE

Gobisrno de Jaliseo | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdrmees
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo
Constructor
Caame, 5.A. de
CV.

DOCUMENTOS

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la 1
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
maotivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
servicio del licitante, CUMPLE
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CMiPLE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacion de contratos \
en vigor con CUMPLE \
dependencias ptiblicas y \ \ s
privadas... \ \\
Documento T9.- N
Descripcion de la
planeacitn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE
procedimiento 1
constructivo de
ejecucidn de los

ir

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econdmica.

I8

Pagina 22 de 35



Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémicu'.q

Infroestructura
y Obra Pablica

)

|Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Caame, S.A. de
C.V.

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidn de los
trabajos...

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maguinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
¥ equipo de
construccion...

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de Insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE :

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su

CUMPLE

prog
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

16.- Grupo
Constructor
Caame, 5.A. de
C.V.

Documento T20.-
Opinién del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria [SAT)...

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadoresde la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccidn de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para

descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materla de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucin de

los trabajos...

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

16.- Grupo
Constructor
DOCUMENT
oh Caame, 5.A. de
C.V.
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de |la misma CUMPLE

naturaleza, con la
Identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito enel que el
licitante manifieste que

tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% [cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabaj
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
:ontratns previos, CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea 1
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE
BINARIA b 4

CUMPLE

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Infroestructura
i. ¥ Obra Piblica

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la

convocatoria y bases de licitacién publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica

Importe con IVA

1 |Vicente Lopez Gémez

$5,626,336.75

2 |lJialcon Construcciones, S.A. de C.V.

$5,627,972.23

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacién
con Nebai Construcciones, S.A. de C.V.

$5,670,454.14

4 | Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

$5,840,296.20

5 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

$5,927,673.37

6 |Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

$6,042,773.81

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en Asociacion en Participacidn con

$6,125,888.22

? Corvo Ingenieria, S.A de C.V.

8 | Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. $6,158,308.67
9 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,246,392.97
10 |Constructora Copur, S.A. de C.V. $6,469,876.39
11 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. $6,542,432.31

12 | Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

$6,638,165.58

13 | Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

$6,664,661.38

14 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

$6,668,771.27

15 |Construcciones Expres, S.A. de C.V,

$6,905,034.91

16 | Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V.

$7,925,823.27

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sdlo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
economicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacion por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-DB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora Occidental de México, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases de Licitacion Publica , de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el
importe de cada precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podra presentarlos en

los sistemas existentes para su calculo.

Debera presentar el 100 % de los andlisis de precios unitarios y su integracién deberé ser congruente con
la descripcién de cada concepto solicitado. El costo directo incluira los cargos por concepto de materiales,
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccién. Este documento deberd
ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el cargo adicional aplicado en su Documento E9 " Analisis de los precios
unitarios” difiere con el analizado en su Documento E16 " Andlisis de cargo adicional”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios. 1 \V
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La proposicion econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

l. Eliminacién por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

Ill. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
economica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

[I. Importe por mano de obra;

lll. Importe por maquinaria y equipo;

IV. Importe por costos indirectos; 1
V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Ptiblica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitaciéon se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto /
y el mds bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio. Vi

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento. f\
2.1.- Etapa de Eliminacidn por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-DRECR-DB-LP-402-2020

Rehabilitacién de la Unidad Deportiva La Cieneguita, en el municipio de Ejutla, Jalisco.

Presupuesto
Autorizado

$7,200,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO

IMPORTE MAYOR PROFPUESTO

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI
EL MAS BAJO: )

IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

15%
54,850,290.30
$6,832,606.27
5$5,411,208.76

56,222 R90.07
$4,599,527.44

1(Vicente Lépez Gémez 54,850,290.30 $5,626,336.75 SE ACEPTA
2|Jialcon Construcciones, S.A. de C.V. $4,851,700.20 $5,627,972.23 SE ACEPTA
3|CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. en 54,888,322.53 $5,670,454.14 SE ACEPTA
Asociacién en Participacién con Nebai Construcciones,
S.A.de C.V.
4|Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V. $5,034,738.10 $5,840,296.20 SE ACEPTA
5|Grupo Emporio Contemporaneo, 5.A. de C.V. $5,209,287.77 $6,042,773.81 SE ACEPTA
6| Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en Asociacidn $5,280,938.12 $6,125,888.22 SE ACEPTA
en Participacidn con Corvo Ingenieria, 5.A de C.V.
7| Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. 55,308,886.78 $6,158,308.67 SE ACEPTA
8| Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de C.V. $5,384,821.53 $6,246,392.97 SE ACEPTA
8| Constructora Copur, 5.A. de C.V. $5,577,479.65 $6,469,876.39 SE ACEPTA
10| Rencoist Construcciones, 5.A. de C.V. 55,640,027.85 $6,542,432.31 SE ACEPTA
1l|Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V. 55,722,556.53 $6,638,165.58 SE ACEPTA
12| Axioma Proyectos e Ingenieria, 5.A. de C.V. $5,745,397.74 $6,664,661.38 SE ACEPTA
13| Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. 55,748,940.75 $6,668,771.27 S5E ACEPTA
14| Construcciones Expres, S.A. de C.V. £5,952,616.30 56,905,034.91 SE ACEPTA
15| Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V. $6,832,606.27 $7,925,823.27| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos:;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

OR tPOR
0 b,
et i VO
ADD
PROF 0 PROP 0
10. MATERIALES $2,453,312.11| $3,598,124.73 3,229,648.50
11. MANO DE OBRA 56511,104.44| $1,200,322.02 $974,967.46
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $107,630.87|  $430,957.35 308,097.60
13. COSTOS INDIRECTOS $317,129.58]  $640,510.06 $427,146.37
14. FINANCIAMIENTO $0.00]  $25,880.13 $11,589.80|

CRN Infraestructura y
5 Prayectos, 5.A4.de C.V.en Grupo Emporic
lialcon tos P
RUBROS Vicante Lépez Gomez o Conssspioiones, b e Asodacidn en Participadidn fastos Biayectos y Obegs Contempaordneo, SA. de
CV. RODM, 5.4, de CV,
con Nebal Construcciones, cV,
SA.deCV,

1, IMPORTE POR MATERIALES T0.3524%| $2,932,017.75 62.1959%| $2,453,312.11 £3,097,489.67 53,350,881.43 74.7120%| 53,199,552.4%
1. IMPORTE POR MAND DE OBRA 21.59300%) 5B95,914.81 26.8786%| 51,060,224.81 1B.3773% 5743,369.29 5611,104.44 18.4729% $791,105.22
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO B.0546% $335,682.70 10.9255% $430,857.35 5.0478% $204,186.18| 2.6847% 5107,630.87 6.8151% 5291,858.22

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%)| $4,167,615.26 100.0000%| $3,944,494.27 |  100.0000%| $4,045,045.14 | 100.0000%| $4,065,616 74 | 100 0000%| $4,282,515.93
5. IMPORTE FOR COSTOS INDIRECTOS 9 $395,923.45 B $392,793.53|  8.00000%| $323,603.61| 15.73883%|  S640,510.08) 10 428,251 59|
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO % £2,003.83 58,854.81 0.48548% £23,337.74 0.03000°% 51,413.23
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPLIESTA i 488,170.31 548152539 5.83333%|  $376,118.61] 10.00000%| 547121808
9. PRESUPUESTO TOTAL ¥ $4,888,322 53 55,034,738.10 $5,209,287.77 | r
'\ J

Constructiones Drmen, 5 de Edif
R.L de CV. en Asociadion en amey. Grupe Constructor Gleoss, 5.A. Constructora Copur, 5.A.de | Rencoist Construcciones, S |
Transtormaciones Técnicas, 2 de CV $A, de CV

i i C
Participacion con Corva SA. du CV.

ngenieria, 5.A de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 69.9900%| 2 . BEASTZM| 53,024,081.09 67.0645%| 53,113,181.69 167,034, T0.8249%] $3,379,190.72
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 12.21106 23.4154%( 51,035,884.98 24.1301%(  51,120,137.59) x 134,805, 21.9286%| $1,046,255.38
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQLIPO T.7990% 533697208 8.2274% £363,974.73 EB.BO54% £408,751.77 5.4934% 7.2465%) 5345,744.84

100.0000%| 54,642,071.05 100.0000%| $4,600,866.26 100.0000%| $4,771,190.54
6.B3164% 5317,129.58 1LI7572%| $514,179.93 89.43000%| $448,923.31
0.03600% 0.14520% 57,631.65 0.07500% 53,915.84]
B.00000% 2 B.33333%| 5426 88365 7.80000%| 53B6,652.23

$5,577,479.65 $5,640,027.85

54,423,940.80

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO $4,320,731.03
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000% $432,073.10
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.50250%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%
9. PRESUPLIESTO TOTAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

et Galjack Arquitectos y Axioma Proyectos e Dasam Desarrolladera, S.A.  Construcciones Expras, S.A.
Construcclones, 5.A. de C.V. mpgernieria, S.A. de CV. de C.V. de C.V.

$3,561,156.00 72.7356%| 53,598,124.73|
5942,082.81 24.2644%| 51,200,322.02|
£289,832.18 3.0000% 5148,406.5

1. IMPORTE POR MATERIALES 72.8856%| $3,412,550.82 71.8464%| 53,494,564.53 74.2980%
2. IMPORTE POR MANO DE DBRA 19.9577% 5934,432.43 21.2116%) $1,031,719.12 19.6551%
3.IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 7.1568% $335,084.06 6.9819% 5337,651.37 6.0469%

$4,793,071.08 100.0000%| $4,846,853.32
5455,110.51
$23,768.69

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $4,682,067.31 100.0000%| $4,863,935.02 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.00000%| S468,206.73 9.75300%| $474,379.58 - $393,156.45
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.50250% $25,880.13 0.08000% | %4,270.65 0.26960%|  $13,982.07
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%| $517,615.42 7.00000%| $373,980.97 10.00000%|  5520,020.96
9. PRESUPUESTO TOTAL $5,722,556.53 $5,745,397.74 $5,748,940.75

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en 1
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccién
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

CRN Infraostructura vy
Proyectos. 5.0, de C.V. eh Brupo Emporio
7 2 : ! e ot
Ataciacion on Participicion "“":;”":;_ :’:3""‘ Contemporines, S.A. de
eon Nebai Construceianes, X pofrai [=ATH

SA.de CV,

Haloon Constructiones, 5.4, de

AUBROS Vicente L) Gamen
ente Lopes : P

15 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5297,630.75 $132,158.83 50,00 530,086.01
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANG $75,082.65 50,00 5731,598.17 $363,863.02 $183,B62.24
DE OBRA

17 INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 50.00 $0.00) £103,911.42, 52040,466.73 $18,739.38
MAGLINARLA ¥ EQLIPO

18, INSUFICIENOIA PARCIAL DE COSTOS £31,222.92 534,352 B4 $103,542.75] 50,00 S0.00]
INDIRECTOS

19,  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $11,588 80 49,585 05 52,734.99 50.00 510,176.57
FINANCIAMIENTO

INSUFICIENCIA TOTAL $415,496.12 820,275 21 $573,946.16 $564,329.74 524037420
15+16+17+18:19 3

21 SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -5$153,097.55, -$332,104.50) 5240 F -S28R8,211.14 $230,843.88
LITILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICACION INSOLVENTE, S5E DESCALIFICA | INSOLVENTE, 5E DESCALIFICA [INSOLVENTE, SE DESCALIFICA|INSOLVENTE, SE DESCALIF|CA SOLVENTE

Construcdones Drmex, 5. de Edificaciones y g :
RUBROS f.L.de CV. en Asodaddn en Franslinneciones Territed. Grupo Constructor Glaoss, 58, Construciora Copur, A de  Rencolst Construcdones,
Particdpacan con Corvo SA. e CA de TV, . 5.8, dé CV.
Ingenieria, 5.A de C.V, ; T3]
INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5205,567.41 $205,567.41 $116.466.81
MATERIALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO £15,289.60 50.00/ $0.00| S0.00 50.00
DE OBRA
17. INSUFIQENOA  PARCIAL  DE $0.00 50.00 50.00, £9,071.16 50.00
(MAQUINARIA ¥ EQUIPD
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 50,00 528,991 70, $110,016.79) 0,00 50.00)
INDIRECTOS
19, INSUFIOENCIA PARCIAL DE $0.00| 50.00 55,804.49 53.858.15 $7,673.97) 1
FINANCIAMIENTO
20. INSUFICIENCIA TOTAL $220,857.01 523455811 $236,288.03 $75,643.18 57,673.97
15+16+17+18+10
21, SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: FI56,811.69 $201,610.28 5160,590,79 5351,246.47 $378,978.26
UTILIDAD - INSUFICIENC A TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SDLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construcclones Expres, 54,

Dasam Desarrolladora, 5.4,

Gallack Arquitectos y Axioma Proyectos o

il Constricciones, 5.A. da CAF, Inganieria, $.A, de CV. da Cv, de OV,

INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 S0.00 50.00 $0.00|
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $40,535.03 S0.00 532,884 65 $o0.00
DE OBRA
17, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 50,00 518,265.42 $159,691.03
MACUINARIA ¥ ECILIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $0.00 S0.00 533,989 493 $0.00]
INDIRECTOS
19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 57,319.15 S0.00, $0.00
FINANCIAMIENTD
20, INSUFICTENCIA TOTAL: $40,535.03 57,219.15 585,139.99 £159,691.03
1541641741841
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $477,080.39 S5366,661.82 5434,880.97 $337,848.69
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOILVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

No,

EMPRESA

IMPORTE DELA
PROPUESTA

IMPORTE DE LA

RESULTABD DE LA
EVALUACION

FROPUESTA CON IVA

BINARIA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR -
TASACIGN ARITMETICA

Vicente Lépez Gdmez 54,850,290.30 55,626,336.75 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|lialean Construcciones, 5.A. de C.V, $4,851,700.20 55,627,972.23| CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2| CRN Infraestructura y Froyectos, 5.A. de $4,888,322,.53 55,670,454, 14 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

C.V. en Asociacidn en Participacidn con

MNebai Construcciones, S.A. de C.V.
4|Costos Proyectos y Obras RDM, 5.A. de $5,034,738.10, 55,840, 296.20 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

oV
5|Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de 5$5,209,287.77 $6,042,773.81 CUMPLE SOLVENTE

C.W.
€| Construccionas Ormex, 5. de R.L. da C.V. £5,280,938.12 $E,125,888.22 CUMPLE SOLVENTE

en Asociacion en Participacion con Corve

Ingenierfa, 5. A de C.V,
7|Edificaciones y Transformaciones 45,308,886.78 $6,158, 308.67 CUMPLE SOLVENTE

Téenicas, S.A. de C.V.
8|Grupo Constructor Gleoss, 5.4, de C.V, 55,384,821.53 56,246,392.97 CUMPLE SOLVENTE
F Constructera Copur, 5. A. de C.V. 55,577,479.65 $6,469,876.39 CUMPLE SOLVENTE

10|Rencaoist Construcciones, S.A, de C.V. $5,640,027.85 $6,542,432.31 CUMPLE SOLVENTE
11|Galjack Arguitectos y Construcciones, S.A. %5,722,556.53| 56,638,165.58 CUMPLE SOLVENTE

de C.V.

12|Axioma Proyectos e Ingenierfa, 5.A, de £5,745,397.74] 56,664,661.38 CUMPLE SOLVENTE
cv.

13| Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $5,748,940.75 £6,668,771.27 CUMPLE SOLVENTE

14|Construcciones Expres, S.A. de C.V. $5,952,616.30 56,905,034.91 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacién de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacion de la propuesta econémica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, 1
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima segunda sesién extraordinaria del dia 21 de agosto de 2020, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacion de la Unidad Deportiva La Cieneguita, en el municipio de Ejutla, Jalisco,
por un monto de $6,042,773.81 (seis millones cuarenta y dos mil setecientos setenta y tres pesos 81/100.
M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $1,812,832.14 (un millén
ochocientos doce mil ochocientos treinta y dos pesos 14/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del
contrato No. SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 24 de agosto de
2020 a las 11:00 horas, en la Direccién de Contratacidn, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de agosto de 2020 y de terminacidn el dia 22 de diciembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actda a nombre y representacion de la misma, para;
emitir el fallo. '

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:58
horas del dia 21 de agosto de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica E\

Ll

o

Arq. Elida lvette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

1
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

Vicente Lépez Gémez

Jialcon Construcciones, S.A. de C.V.

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. en
Asociacion en Participacion con Nebai Construcciones,
S.A. de C.V.

Costos Proyectos y Obras RDM, S.A. de C.V.

Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Construcciones Ormex, S. de R.L. de C.V. en
Asociacion en Participacién con Corvo Ingenieria, S.A
de C.V,

Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de
C.V.

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Constructora Copur, S.A. de C.V.

Rencoist Construcciones, S.A. de C.V.

Galjack Arquitectos y Construcciones, S.A. de C.V.

Axioma Proyectos e Ingenieria, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Construcciones Expres, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-402-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
~ RAZON SOCIAL i i REPRESENTANTES (FIRMA)

Grupo Constructor Caame, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

Ing. J. Guadalupe Gomez Tovar

Z
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma® de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director eién y Contratacion------
y




