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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020, para
la contratacién de obra publica: Rehabilitacion del parque Gonzélez Gallo, en el municipio de Guadalajara,
Jalisco, segunda etapa, «

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:10 horas; del dia 21 de agosto de 2020,-se reunieron en
la explanada interior (espacio abierto)-de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacién figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacion del dia 14 de julio de 2020, para la Licitacién Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Jorge Armando Torres Zermeno

2  Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

3 Bartorres Constructora, S.A. de C.V.

4  Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.
5 Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. ]
6 Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

7  E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

8 Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.

9 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

10 DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

11 Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

12 Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

13 Teékton Grupo Empresarial, S.A. de C.V.

14 Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

15 Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V.

16 Kalmani Constructora, S.A. de C.V,

17 Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V.

18 Disefio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

19 Ruastico Mexicano, S.A. de C.V.

20 Construtag, S.A. de C.V.

21 Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

22 Constructora Nantli, S.A. de C.V. 1
23 Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

24 Constructora Samura, S.A. de C.V.

25 Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.
26 Eduardo Gallardo Corona

27 M3 Creacion, S. de R.L. de C.V.

28 Roalde Construcciones, S.A. de C.V.
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SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

29 Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

30 Seisla Construcciones, S.A. de C.V.

31 Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.

32 Aguas y Caminos de Jalisco, S.A de C.V., en Asociacién en Participacién con SDT Constructora,
S.Ade C.V.

33 Atelier BCM, S.A. de C.V.

34 Roberto Casarrubias Pérez

35 Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

36 @Grial Construcciones, S.A. de C.V.

37 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V.

38 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 11 de agosto de 2020, a las 12:40 horas se realiz6 el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 32
" proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrdnicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacidn Importe con IVA
1 [Jorge Armando Torres Zermefio Se acepta $4,174,015.60
2 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. Se acepta $4,286,624.22
Soluciones Integrales en Pavimentos de
3 Guadalajars, SA. de TV Se acepta $4,385,023.20
4 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. Se acepta $4,538,018.07
5 Eo\:wstruccnones y Edificaciones Coriba, S.A. de —— $3,837,679.04
6 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. Se acepta $5,718,091.30

Gobierne de Jalisco | Plan Jabisco para la Reactivacion F{.nnnrr-

Pagina 2 de 61




Plan Jalisco para la

Reactivacion vl M U Infraestructura
Econémica 1‘ ‘IJ(‘J"{ "SCO & y Obra Pablica
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
7 | Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V. Se acepta $4,072,276.16
Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $4,340,079.08
DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. Se acepta $4,162,679.52
10 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,519,080.90
11 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,257,536.20
12 |Rivera Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $7,154,452.25
Edificaci i i A,
13 dificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A Seracepia $4,379,500.85
de C.V.
14 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. Se acepta $4,256,992.51
15 | Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V. Se acepta $4,198,159.84
Disefi i i0 A
16 C|';°;,eno Ingenieria Construcciéon Grow, S.A. de Sicacepta $4.492,292.46
17 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. Se acepta $3,785,369.92
18 | Construtag, S.A. de C.V. Se acepta $4,587,474.21
19 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. Se acepta $4,700,746.04
20 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. Se acepta $4,218,456.34
21 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. Se acepta $4,789,000.07
22 | Constructora Samura, S.A. de C.V. Se acepta $4,247,619.17
C iali i A
23 Cc‘:"nstructora y Comercializadora Realiza, S.A. de Se acepta $3,664,514.69
24 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,640,167.40
25 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. Se acepta $3,993,019.36
26 |Seisla Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,027,001.78
27 | Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,850,872.37
Aguas y Caminos de Jalisco, S Ade C.V,, en
28 | Asociacion en Participacién con SDT Se acepta $4,293,109.90
Constructora, S.A de C.V.
29 |Atelier BCM, S.A. de C.V. Se acepta $4,365,503.90
30 |Roberto Casarrubias Pérez Se acepta $4,189,980.22
31 | Grial Construcciones, S.A. de C.V. Se acepta $4,774,637.90 )
Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa,
32 SA deCV. Se acepta $3,999,266.94
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTQO DE FALLO

Relacidn de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacion y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA

1 |Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $3,664,514.69

2 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V, $3,785,369.92

3 |Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $3,837,679.04

4 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $3,993,019.36

5 |Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $3,999,266.94

6 |Seisla Construcciones, S.A. de C.V. $4,027,001.78

7 | Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V. $4,072,276.16

8 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $4,162,679.52

9 |Jorge Armando Torres Zermefio $4,174,015.60

10 | Roberto Casarrubias Pérez $4,189,980.22

11 | Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V. $4,198,159.84

12 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $4,218,456.34

13 |Constructora Samura, S.A. de C.V. $4,247,619.17 A
14 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $4,256,992.51 'I \.\
15 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $4,257,536.20 '\;.__
16 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. $4,286,624.22 1

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A de C.V., en Asociacién en Participacion con SDT $4.293,109.90

L Constructora, S.A de C.V. i
18 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $4,340,079.08
19 |Atelier BCM, S.A. de C.V. $4,365,503.90
20 | Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. $4,379,500.85
21 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,385,023.20
22 | Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V. $4,492,292.46
23 | Medgar Construcciones, S.A. de C.V. $4,519,080.90
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
24 | Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V. $4,538,018.07
25 | Construtag, S.A. de C.V. $4,587,474.21
26 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $4,640,167.40
27 | Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. . $4,700,746.04
28 | Grial Construcciones, S.A. de C.V. $4,774,637.90
23 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $4,789,000.07
30 | Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V. $4,850,872.37
31 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. $5,718,091.30
32 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $7,154,452.25

La Secretaria procedidé a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y

econoémicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebro el dia 11 de

agosto de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacién.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

DOCUMENTOS

1.- Constructora

Y
Comercializadora

Realiza, 5.A. de |

C.V.

2.- Ristico
Menxicano, S.A. de
CV.

3.- Construcciones
y Edificaciones
Coriba, 5.A. de

c.v.

4.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
cv.

Especializada C.Villa,

5.- Constructora e
Inmobiliaria

SA.deCV.”

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lades
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura

y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.- Constructora

Y

Comercializadora

Realiza, S.A. de
C.V.

2.- Rustico

Mexicano, 5.A. de

c.V.

3.- Construcciones
y Edificaciones
Coriba, 5.A. de

cV.

4.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, 5.A. de
cV.

5.- Constructora e
Inmobhiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.de C.V.

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripeidn a la presente
licitacién piblica
emitida por la Secretarfa
de Infraestructura y
Obra Piblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

prop

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proparcionados por la
convocante..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

2.- Rustico
Mexicano, S.A. de
C.V.

3.- Construcciones
y Edificaciones
Coriba, 5.A. de

C.V.

4.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, 5.A. de
c.Vv.

5.- Constructora e
Inmoaobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y gue han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copla de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Ptiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
C.V.

2.~ Rustico
Mexicano, 5.A. de
Cc.v.

3.- Construcciones
y Edificaciones
Coriba, 5.A. de

C.V.

4.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, 5.A. de
cV.

5.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.deC.V.

Docurento T10.-
Programa general de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacion de maguinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documente T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catélogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas porla

secretarla a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

%= Consrucira 2. Rastico 3.- Construcciones 4.- Grupo 5.- Constructora e
y ; y Edificaciones | Constructor Nuevo Inmobiliaria

DOCUMENTOS C;.:‘I’_’:"s":dg;“ M“"ag“’;s'“ de | Coriba,S.A.de | Progreso,S.A.de | Especializada C.Villa,
iza, S.A. Ve cV. C.V. S.A.de C.V.

C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptaciéon o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
harte del contrwtisia, 4 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacidny
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...
Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para QUMPLE CUMPrE
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad CUMPLE
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gubierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-0OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- Constructora
Y
Comercializadora
Realiza, S.A. de
Cc.V.

2.- Rustico

C.V.

Mexicano, 5.A. de

3.- Construcciones
y Edificaciones
Coriba, 5.A. de

Y

4.- Grupo
Constructor Nuevo
Progreso, S.A. de
C.V.

5.- Constructora e
Inmobiliaria
Especializada C.Villa,
S.A.deC.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
cbras de la misma
naturaleza, conla
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% [cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo locala
utilizar para la ejecucién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de los trabaj

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
ptiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar Jali

g
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica o

tELLETADD

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piablica

DOCUMENTOS

6.- Seisla
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.~ Urbanizaciones
Sophia, 5.A. de
C.V.

8.- DML Ingenieria
Integral, S.A. de
£V, :

9.- Jorge Armando

Torres Zermefio

10.- Roberto
Casarrubias Pérez

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada enlos
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacidn publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidny
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaran la
convocatoria y bases de
licitacion, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccidn
aplicables y que han
sido consideradasen la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme conel
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convecante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jafisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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Plan Jaflsco para la

Reactivacion

Econémica’lq

'|Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

6.~ Seisla
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Urbanizaciones
Sophia, S.A. de
C.V.

8.- DML Ingenieria
Integral, 5.A. de
C.V.

9.- Jorge Armando
Torres Zermeiio

10.- Roberto
Casarrubias Pérez

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
serviclo del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términas del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con
dependencias pablicas y

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

pr

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

u

Docurnento T10.-
Programa general de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econagmica, |
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Plan Jalisco para la
Reactivacién

29| Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Economica -

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Gbra Pdblica

6.- Seisla 7.- Urbanizaciones | 8.- DML Ingenieria

9.- Jorge Armando
DOCUMENTOS Construcciones, Sophia, S.A. de Integral, 5.A. de Tcrr::; Zermefio
S.A.de C.V. c.V. Cc.V.

10.- Roberto
Casarrubias Pérez

Documento T11,-

Programa calendarizado

y cuantificado de la
uemzeidn meeual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorias

propuesto por el

licitante...

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
Clibcion mmseg| o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

ST e ke CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

Documento T14.-

Relacion de maguinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de

construccién...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

Documento T16.-
Tarjetas de bsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de trabajo...

CUMPLE

Documento T18.-

Integracién del PLE
catélogo de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE cum
de indirectos...

CUMPLE

Gobierno de Jallsco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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Pian Jallsco para la

Reactivacion

Econémicu;.

Jalisco (&)

Infraestructura
y Obra Publica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
6.- Seisla
Construcciones,
S.A.de C.V.

7.- Urbanizaciones
Sophia, S.A. de
C.V.

DOCUMENTQOS

8.- DML Ingenieria
Integral, S.A. de 9.- Jorge Armando 10.- Roberto

cV Torres Zermeno Casarrubias Pérez

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades vy
especificaciones CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaclones Fiscales en
sentido positivoy
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T21.- y
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o ;
negativa, para N
descontar de las ol
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
BRI CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacidn de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...
Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El CUMPLE CUMPLE CUMPLE CiRE \ 7
2% (dos por clento) para b
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los

=,

CUMPLE

Programas de la
Reactivacidn

E I

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisce para la Reactivacion Econdmica 1
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Plan Jalisca para la
Reactivacién Infraestructura

y Obra Publica

Econémicu._lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS Consszrj::::nes 7';:;:;”;3:121?5 8};13::;:“:?::8‘ 9 Jorge Armando 30 Roberto
S.A deCV. CV. CV. Torres Zermefio Casarrubias Pérez

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

S e RS a1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucidn de

los trabaj

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

Ohrasda [ 1 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
maorales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
Baraties y paujeras qua CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de

materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

de los tral

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contraos pravios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
piblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA
- 1

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivarion Econdmica
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Plan Jalisco para la

Econémica 5 )| Jalisco i
1
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
11.- Bufete 19 T Consthictora 13.- Constructora 14.- Kalmani 15.- Gal Gar
DOCUMENTOS Arquitectdnico, Na:; ti S.A de C.V Samura, S.A. de Constructora, S.A. | Construcciones, 5.A.
S.A. de C.V. S =g C.V. . de C.V. ’ de C.V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que Ia firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econémica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacién publica
SN poe i Seprtaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de infraestructura y
Obra Piiblica por /
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacidn...
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdémicos, 1
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de Ia 1
propuesta...

Documento Td.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

1

Cobierne de Jalisco | Plan Jalisce para la Reactivacion Econdmica,

bz

Pagina 16 de 61



Flan Jalisco para la

Reactivacion & Infraestructura
y Obra Piblica

Econémicu‘lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Bufete 13.- Constructora 14.- Kalmani 15.- Gal Gar

DOCUMENTOS Arquitecténico, fes EOndtRion Samura, S.A. de Constructora, S.A. | Construcciones, 5.A.

faacy | AL dELY, CV. de CV. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.- /
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y

administrativos al
i i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
wihabiedaran o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
u—.g' 0
Documento TB.-
Relacion de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de |
ejecucién de los h
trabajos...
Documento T10.-
Prompumesene) o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Coblerno de Jalisce | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

GORIE iR

Jalisco

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

11.- Bufete
Arquitecténico,
S.A.de C.V.

12.- Constructora
Nantli, S.A. de C.V.,

13.- Constructora
Samura, S.A. de
C.V.

14.- Kalmani
Constructora, 5.A.
de C.V.

15.- Gal Gar
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacidn de maquinaria
y equipo de
construccién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
Integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
I

CUMPLE

M
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Plan Jallsco para la

Reactivacion Infraestructura

? ‘Jgiilsc?o O y Obra Pablica

Econémica 8

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-0OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

11.- Bufete 13.- Constructora 14.- Kalmani 15.- Gal Gar
: 12.- Constructora &
DOCUMENTOS Arquitecténico, Nantli. S.A. de C.V Samura, 5.A. de Constructora, 5.A. | Construcciones, S.A.
S.A.de C.V. 2T chi C.V. de C.V. de C.V.
Documento T20.-
Opinién del
Cumplimienta de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivoy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

vigente, mismo que es

emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
PREIE el caniretiess; & CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los programas de
capacitacidn y y
adiestramiento de los /
trabajadores de la /
industria de la /
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccidn de la
Camara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
A T CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la

Reactivacion
Ec Amica. J‘\
Documento T23.- |
Escrito en el que \
cumplird cabalmente las vl
i i [
e pusiciones en CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \» -

materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de
los trabaj

Gubierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econgmica.
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémicnl‘-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTQOS

11.- Bufete
Arquitectdnico,
S.A. de C.V.

12.- Constructora
Nantli, 5.A. de C.V.

13.- Constructora
Samura, 5.A. de
C.V.

14.- Kalmani

Constructora, 5.A.

de C.V.

15.- Gal Gar
Construcciones, S.A.
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utllizar para la ejecucidn

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de los trabaj

Documento T28.-
Documento de
identificacidn de
contratos previos,
suscritos con entes
piiblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrnica,
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Plan Jallsca para la

Reactivacion

Econdmica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infroestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Constructora

Occidental de
México, 5.A. de
C.V.

17.- Aguasy
Caminos de
Jalisco, 5.A de
C.V., en Asociacion
en Participacién
con SDT
Constructora, S.A |
de C.V.

18.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

19.- Atelier BCM,

S5.A.de C.V.

20.- Edificaciones y
Transformaciones
Técnicas, 5.A. de
cV.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacidén
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de |a Direccién
General de Licitacion y
Contratacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econémicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaclones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Occidental de
México, S.A. de
c.V.

17.- Aguas y
Caminos de
Jalisco, 5.A de
C.V., en Asociacion
en Participacion
con SDT
Constructora, 5.A
de C.V.

18.- Dasam
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

19.- Atelier BCM,

S.A.deC.V.

20.- Edificaciones y
Transformaciones
Técnicas, S.A. de
C.v,

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Piiblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica,
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Plan Jallsee para la
L3 L
Reactivacion

i T Infraestructura
JG.I.lSCO @ y Obra Publica

Ecnnémicnq-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Aguasy
Caminos de
16.- Constructora Jalisco, S.A de SRS 20.- Edificaciones y
Occidental de | C.V., en Asociacién 3 19.- Atelier BCM, Transformaciones
DOCUMENTOS 2 st Desarrolladora,
Meéxico, S.A. de en Participacion S.A de CV S.A.de C.V. Técnicas, S.A. de
C.V. con SDT g i c.v.
Constructora, S.A
de C.V,
Documento TB.-
Relacitén de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias puiblicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
procedimiento /
canstructivo de /
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos...
Documento T11.-

Programa calendarizado
y cuantificado de la
e i oo s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
piliagel 2ok e e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccidn,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
Smorp ks CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...
Documento T14.-
Relacién de maquinaria CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién...
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...

HBcus Mo 15, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...

1
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Plan Jalisco para la

i H 2 Infraest 1
Reactivacion JC}.[&SCO CO'_ I\_. ynolc:'tu p:;:’;;fi:i:“

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

17.- Aguas y
Caminos de
16.- Constructora Jalisco, S.A de 20.- Edificaciones y
Occidentalde | C.V., en Asociacién 15, DR 19.- Atelier BCM Transformaciones
DOCUMENTOS b et D llad 5 ]
México, 5.A. de en Participacion ';s:": z:::ra, S.A.deC.V. Técnicas, 5.A. de
cV. con SDT e bbb cv.
Constructora, S.A
de C.V.
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
NEREuCE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacidn de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

sspecticacionies CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

Documento T20.-

Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en

sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
pacte el contrefienn CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

los programas de

capacitacién y p
adiestramiento de los [
trabajadores de la L

industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

CGobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmica,
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Plan Jalisco para la

Reactivacion

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

2

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-DB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

16.- Constructora
Occidental de
México, 5.A. de
C.V.

17.- Aguasy
Caminos de
Jalisco, 5.A de
C.V., en Asociacién
en Participacion
con SDT
Constructora, S.A
de C.V.

18.- Dasam
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

19.- Atelier BCM,
S.A.deC.V.

20.- Edificaciones y
Transformaciones
Técnicas, 5.A. de
c.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de |as
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de

los trabaj

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de |la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal..,

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sl es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por clento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica.
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Flan Jallsco para la

Reactivacién

Econémicn‘-.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Plablica

17.- Aguasy
Caminos de
16.- Constructora Jalisco, S.A de 38 Paiarn 20.- Edificaciones y
Occidental de | C.V., en Asociacion : 19.- Atelier BCM, Transformaciones
DOCUMENTOS B R Desarrolladora,
México, S.A. de en Participacion S.A. de C.V S.A.de C.V. Técnicas, S.A. de
c.v. con SDT P : CV.
Constructora, S.A
de C.V.
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hamtwat y nugeves que CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los traba)
Documento T28.-
Documento de
identificacion de
SORCIeS pravioR CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
BINARIA
21.- Soluciones ioa
22.- Diseio
Integrales en 23.- Medgar 24.- Disefios y
Ingenieria s 25.- Construtag, S.A.
DOCUMENTOS Pavimentos de : Construcciones, Construcciones
. Construccién de C.V.
Guadalajara, S.A. . S.A.deC.V. Lota, S.A.de C.V. -
Grow, 5.A. de C.V, "
de C.V.
Documento TL.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para o Reactivacion Economica
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Plan Jallseo para la

Reactivacion m Infraestructura
y Obra Pablices

Econémicn_;.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Soluciones

22.- Disefio
23.- Medgar 24.- Disefios
imagraies on Ingenieria 6 d y 25.- Construtag, S.A.
DOCUMENTOS Pavimentos de Construcciones, Construcciones
Construccion de C.V.
Guadalajara, 5.A. S.A.de C.V. Lota, S.A. de C.V.
Grow, 5.A. de C,V.
de C.V.
Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcion a la presente
licitacién piblica
SOl poe n Sscrupari CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacién...

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos - econdmicos, f
modelo de contrato... ™~

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de canocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, {
Circulares aclaratorias y \
anexos de las mismas \_\\

proporcionados por la
convocante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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Plan Jalisco para la
Reactivacion
Economica e

Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Soluciones
integrales en
DOCUMENTOS Pavimentos de
Guadalajara, 5.A.
de C.V.

22.- Disefo
Ingenieria
Construccién
Grow, S.A. de C.V.

23.- Medgar 24.- Disefios y
Construcciones, Construcciones
S.A.de C.V. Lota, S.A. de C.V.

25.- Construtag, 5.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conacer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo..
Documento T6.- /
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.- 1
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
Iiali e tos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plar Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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Flan Jalisco para la

Reactivacion

3 Infraestructura
’ J&llf-SCO _@_ y Obra Pablica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

21.- Soluciones

Integrales en Zli.-;l; i?: 23.- Medgar -Dilieay o0 b o
DOCUMENTOS Pavimentos de Congstrucci 7 Construcciones, Construcciones : de C.V aind

Guadalajara, 5.A. S.A.de C.V. Lota, S.A. de C.V. =

Grow, S.A. de C.V.
de C.V.
Documento T10.-
Programa general de
alacaictin deice CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos..

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la

utilizacién mensual de
i hiaa da abis CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
l“""“"fs“ Dyl oe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
a maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los

materiales y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

instalacién permanente,
propuesto por el

licitante...
Documento T14.-
Rslaon du iy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...
Documento T15.-

Listado de insumos que 1
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracidn de la

Proposicion...
Documento T16.- CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...
Documento T18.-

ARy el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T13.-
Relacién de bancos de
material que cumplan
con las calidades y

i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su
propuesta...

CUMPLE 'NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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Plan Jalisco para la
L] . -

Reactivacion

Econémica o1

) Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pdblica

DOCUMENTOS

21.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de

Guadalajara, S.A.

de C.V.

22.- Disefio

Ingenieria
Construccidn
Grow, 5.A. de C.V.

23.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

24.- Disefios y
Construcciones
Lota, S.A. de C.V.

25.- Construtag, S.A.
de C.V,

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Serviclo
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. EI
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la

Reactivacién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Econdémica...
Documento T23.-
Escrito en el que

cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jafigeo | Plan Jalisco para fa Reactivacian Econdmica.

e

1

Pagina 30 de 61




Flan Jalisea para la

Reactivacion

Eeunémicu_'q

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

21.- Soluciones
Integrales en
Pavimentos de
Guadalajara, 5.A.
deC.V.

22.- Disefio
Ingenieria
Construccion
Grow, S.A. de C.V.

23.- Medgar
Construcciones,
S.A.de C.V.

24.- Disefios y
Construcciones
Lota, S.A. de C.V.

25.- Construtag, S.A.
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% [cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de los tral

Documento T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
suscritos con entes
pliblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE
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Reactivacién

Econémica e

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

B

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

26.- Roalde
Construcciones,
SA.deCV.

27.- Grupo
Constructor Abril,
S.A.deC.V.

28.- Grial
Construcciones,
S.A.de C.V.

/

29.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de

R.L. de C.V. Va

30.- Group Beta
Cimentaciones, S.A.
de C.V.

z

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Pdblica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos - econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestaclén de estar
canforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
propaorcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
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Plan Jallsca para la
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Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

O

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Roalde
Construcciones,
S.A.de C.V.

27.- Grupo

S.A.de C.V.

Constructor Abril,

28.- Grial
Construcciones,
5.A.de C.V.

29.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L.de C.V.

30.- Group Beta
Cimentaciones, 5.A.
de C.V.

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitiode la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de |a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidén de contratos
en vigor con
dependencias publicas y
privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T9.-
Descripcién de la
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los

trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdmica
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Reactivacion

Ecnnémica_lq

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Jalisco

Infraestructura
O ] yObra Pablica

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Roalde
Construcciones,
5.A.de C.V.

27.- Grupo
Constructor Abril,
S.A. de C.V.

28.- Grial
Construcciones,
S.A.de C.V.

29.- Grupo Mur-Go
Constructora, 5. de
R.L.de C.V,

30.- Group Beta
Cimentaciones, 5.A.
de C.V.

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacion mensual de
Ila mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificadode la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
Intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bdsicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tar]etas de canceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la

integracién de su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

propuesta
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Reactivacion Infraestructura

y Obra Publica

Econémica o

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

26.- Roalde
Construcciones,
S.A.de C.V.

27.- Grupo
Constructor Abril,
S.A.de C.V,

28.- Grial
Construcciones,
S.A. de C.V.

29.- Grupo Mur-Go
Constructora, S. de
R.L. de C.V.

30.- Group Beta
Cimentaciones, 5.A.
de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cémara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacién
Econdmica...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplird cabalmente las

disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

v
CUMPLE |
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Plan Jallsco pora la

Reactivacion

Econémicu_'-l

| Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

26.- Roalde
Construcciones,
S.A.de C.V.

27.- Grupo
Constructor Abril,
S.A.de C.V,

28.- Grial
Construcciones,
S.A.de C.V.

29.- Grupo Mur-Go
Constructora, §. de
R.L. de C.V.

30.- Group Beta
Cimentaciones, S.A.
de C.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de los trabaj

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-0B-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- E.S. Grupo 32.- Rivera
DOCUMENTOS Constructor, 5.A. Construcciones,
de C.V. S.A. de C.V.
Documento T1.-
Manifestacidn bajo

protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada enlos
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autdégrafa CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretarfa
de infraestructura y
Obra Piablica por
conducto de la Direccién
General de Licitacidn y
Contratacidn...

CUMPLE CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y

revisaron la CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdémicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMIESE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y N
anexos de |as mismas X
proporcionados por la :|'|
convocante... \
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- E.S5. Grupo 32.- Rivera
DOCUMENTOS Constructor, 5.A. Construcciones,
de C.V. S.A.de C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracion de la
propuesta, por lo que
no podrd invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y

adn:n!mstraifl\fns al CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
¥ copia de la cédula
profesional de cada
uno...

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de gue, por su conducto
no participan personas

inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE SUNIELE
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su
reglamento...

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...

Documento T9.-
Descripcion dela
planeacién integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucién de los

trabajos... \
Dotumento T10.- \
Programa general de CUMPLE CUMPLE 1
ejecucién de los
trabajos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- E.5. Grupo 32.- Rivera
DOCUMENTOS Constructor, S.A. | Construcciones,
de C.V. S.A.de C.V.

Documento T11.-

Programa calendarizado

y cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE

la mano de obra
dividido en categorfas

propuesto por el

licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado

y cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE
la magquinaria y equipo

de construccion,

propuesto por el

licitante...

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

sun_‘llmstrn de.lns CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
s CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccion...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE
integracidn de la
proposicién...

Documento T16.-
MPLE
Tarjetas de bdsicos... CUMPLE L

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integracidn del CUMPLE CUMPLE

catdlogo de conceptos
de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones

solicitadas por la CUMELE CUMELE
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracion de su
propuesta...
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m Infraestructura
y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

31.- E.S. Grupo
Constructor, 5.A.
de C.V.

32.- Rivera
Construcciones,
S.A. de C.V.

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracion
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacidény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de
Capacitacion de la
Industria de la
Construccion de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacién
Econémica...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las
disposiciones en
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucion de

los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

31.- E.S. Grupo 32.- Rivera
DOCUMENTOS Constructor, S.A. Construcciones,
de C.V. S.A.deC.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la CUMPLE CUMPLE
identificacion de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Dacumento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hembres y mujeres que
laboran en la empresa, CUMPLE CUMPLE
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
Documento T27.- Escrito

J/..
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabaj
Documento T28.-
1
I 1

Dacumento de
identificacidn de
Cﬂlﬂ’.l:atﬂ! previos, CUMPLE CUMPLE
suscritos con entes
publicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

\
\
L\

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Disefios y
Construcciones Lota, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacién Pdblica, de acuerdo a lo siguiente:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento T9.- Descripcién de la planeacidn integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretarfa de Infraestructura y Obra
PUblica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hojo
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal

en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T9 no presenta la planeacién integral, solo
describe el procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitaciéon Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Medgar
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Debera presentar el 100% de las tarjetas de los

conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentario de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-003"
y descripcién “Excavacion de cepa para nuevo machuelo, por medios mecénicos y afines manuales, incluye:
mano de obra, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de acopio dentro de la obra indicado por la

supervision, equipo de seguridad, sefializacion preventiva, informativa y restrictiva del drea de trabajo, la
mano de obra para sefialamiento, equipo y herramienta. p.u.o.t.” Omite considerar la suficiente mano de

obra para los afines manuales.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatona
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bas s
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-035'
y descripciéon “Resane en esculturas con mortero monocomponente marca sika modelo monotop 723 nm,
con un espesor promedio de 5 mm., con un rendimiento de 1.5 kg/m?/mm de espesor, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el materia
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

necesario para la correcta ejecucién del concepto referido, al no considerar “7.5 kg de mortero
monocomponente marca sika”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria 'y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-041"
y descripcién “Resane en esculturas con mortero monocomponente marca sika modelo monotop 723 nm,
con un espesor promedio de 5 mm., con un rendimiento de 1.5 kg/m?/mm de espesor, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material
necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar “7.5 kg de mortero

monocomponente marca sika”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoriay
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus.

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-047"
y descripcion “Resane en esculturas con mortero monocomponente marca sika modelo monotop 723 nm,
con un espesor promedio de 5 mm., con un rendimiento de 1.5 kg/m?/mm de espesor, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material
necesario para la correcta ejecucién del concepto referido, al no considerar “7.5 kg de mortero

monocomponente marca sika”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-053"
y descripcién “Resane en esculturas con mortero monocomponente marca sika modelo monotop 723 nm,
con un espesor promedio de 5 mm., con un rendimiento de 1.5 kg/m?/mm de espesor, incluye: materiales, /
mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material |
necesario para la correcta ejecucidon del concepto referido, al no considerar “7.5 kg de mortero

monocomponente marca sika”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral vocatoria y Bases
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de Licitacion Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Grial
Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacién Plblica, de acuerdo a lo siguiente:

- Documento T9.- Descripcion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hoja
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal
en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante omite presentar la planeacién integral para realizar los trabajo,
solo integra en el documento sefialado el procedimiento constructivo de ejecucién de los trabajos.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus /
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. R

Como resultado de la evaluacion binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Group Beta
Cimentaciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento T14.- Relacién de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad, 1
arrendadas con o sin opcion a compra, su ubicacion fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha en que
* se utilizara de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratandose de
maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera presentarse carta
compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. (Presentario de
manera impresa en hoja membretada del licitante y con la firma autégrafa del representante legal y digital
en la memoria USB).

y Bases de Licitacion Publica, en Documento T14 “Relacion de maquinaria y equipo de construccion” omite
indicar si el equipo es de su propiedad o arrendadado con o sin opcién a compra, su ubicacion fisica, modelo

Incumplimiento: Se observa que el licitante no cumple con los requisitos solicitados en la en la Convocatoria
y usos actuales, conforme a lo solicitado en las Bases de esta Licitacién Publica. /\I
|

\
Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Disefio \
Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y

Bases de Licitacion Publica, de acuerdo a lo siguiente: 1-
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Documento T17.- Tarjetas de conceptos de trabajo, documento en el cual el licitante analiza e integra los
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de construccién, especificando las
caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno
de los conceptos requeridos en el catdlogo de conceptos. Deberd presentar el 100% de las tarjetas de los
conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente
con la imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-003"
y descripcién “Excavacién de cepa para nuevo machuelo, por medios mecanicos y afines manuales, incluye:
mano de obra, acarreos horizontales y verticales hasta el lugar de acopio dentro de la obra indicado por la
supervisién, equipo de seguridad, sefializacion preventiva, informativa y restrictiva del drea de trabajo, la
mano de obra para sefialamiento, equipo y herramienta. p.u.o.t.” Omite considerar la suficiente mano de
obra para los afines manuales.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-011"
y descripcién “Entortado de hormigon de cemento-arena-jal en proporcion 1:2:6, de 10 cm de espesor,
acabado apalillado, con color terracota al 2%, incluye: cortes de manera transversal a cada 1.5 m de
distancia, materiales, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar el color
terracota al 2%, conforme a la descripcion de los trabajos indicados en el concepto.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-020"
y descripcién  “Suministro y colocacidn de registro eléctrico prefabricado de 40x40x40 cm., con marcoy

contramarco galvanizado, incluye: plantilla de grava, herramienta, equipo, materiales, mano de obra.” \
Omite considerar la grava para la plantilla, conforme a la descripcion de los trabajos indicados en el| |

\
\ |

concepto. % 3

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Pablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
1 -
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Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-035"
y descripcion “Resane en esculturas con mortero monocomponente marca sika modelo monotop 723 nm,
con un espesor promedio de 5 mm., con un rendimiento de 1.5 kg/m?/mm de espesor, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material
necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar “7.5 kg de mortero

monocomponente marca sika”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacién Pablica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacidon Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-041"
y descripcidn “Resane en esculturas con mortero monocomponente marca sika modelo monotop 723 nm,
con un espesor promedio de 5 mm., con un rendimiento de 1.5 kg/m?/mm de espesor, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracién de esta tarjeta el material
necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar “7.5 kg de mortero

monocomponente marca sika”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Plblica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoriay Bases L
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus ;

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-047"
y descripcion “Resane en esculturas con mortero monocomponente marca sika modelo monotop 723 nm,
con un espesor promedio de 5 mm., con un rendimiento de 1.5 kg/m?/mm de espesor, incluye: materiales,
mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material
necesario para la correcta ejecucién del concepto referido, al no considerar “7.5 kg de mortero
monocomponente marca sika”.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases\

de Licitacién Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento. L it

Incumplimiento: Se observa que en la tarjeta de concepto de trabajo identificada con la Clave “SIOP-053"
y descripcion “Resane en esculturas con mortero monocomponente marca sika modelo monotop 723 nm,
con un espesor promedio de 5 mm., con un rendimiento de 1.5 kg/m?/mm de espesor, incluye: materiales, 1
mano de obra, equipo y herramienta.” Omite considerar en la integracion de esta tarjeta el material
necesario para la correcta ejecucion del concepto referido, al no considerar “7.5 kg de mortero

monocomponente marca sika”.
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Puablica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Plblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.

Como resultado de la evaluacién binaria de la propuesta técnica, se verifico que el licitante Atelier BCM,
S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de Licitacién Publica, de

acuerdo a lo siguiente:

Documento T9.- Descripcion de la planeacidn integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
procedimiento constructivo de ejecucion de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica debiendo ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en hojo
membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autografa del Representante legal

en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que el licitante en el Documento T9 la Descripcion de la planeacion integral
que presenta para realizar los trabajos es incongruente con el programa general de obra.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la Convocatoria 'y
Bases de Licitacion Publica de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 2 de la Convocatoria y Bases
de Licitacion Publica y el articulo 73 numeral 4 de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios y articulos 92 y 94 de su reglamento.
Resultado de la evaluacidn binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica: §

No. Empresa y/o Persona Fisica importe con IVA b '!I X
1 [Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V. $3,664,514.69
2 | Rustico Mexicano, S.A. de C.V. $3,785,369.92
3 | Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V. $3,837,679.04
4 | Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V. $3,993,019.36
5 | Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. $3,999,266.94
6 |Seisla Construcciones, S.A. de C.V. $4,027,001.78
7 | Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V. $4,072,276.16
Gablerno de Jallsco | Plan Jalisco pars la Reactivarion Econgmica
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No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
8 | DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V. $4,162,679.52
9 |[Jorge Armando Torres Zermefio $4,174,015.60
10 | Roberto Casarrubias Pérez $4,189,980.22
11 | Bufete Arquitecténico, S.A. de C.V, $4,198,159.84
12 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. $4,218,456.34
13 | Constructora Samura, S.A. de C.V. $4,247,619.17
14 | Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $4,256,992.51
15 | Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $4,257,536.20
16 | Constructora Occidental de México, S.A. de C.V. $4,286,624.22

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A de C.V., en Asociacidn en Participacién con SDT $4.293,109.90

7 Constructora, S.A de C.V.

18 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $4,340,079.08
19 | Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. $4,379,500.85
20 |Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. $4,385,023.20
21 | Construtag, S.A. de C.V. $4,587,474.21

22 | Roalde Construcciones, S.A. de C.V. $4,640,167.40

23 [ Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $4,700,746.04

24 | Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V. $4,789,000.07

25 | E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. S5,718,091.30

26 | Rivera Construcciones, S.A. de C.V. $7,154,452.25

2.- Evaluacioén por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedid a realizar la evaluacién de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superadd la
evaluacion binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del
A \
- \
-+ 1

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, més los cargos obligatorios establecidos e
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la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catalogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora Occidenta!l de México, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catdlogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estardn estructurados por
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el
importe de cada precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podra presentarlos en
los sistemas existentes para su calculo.

Debera presentar el 100 % de los analisis de precios unitarios y su integracién deberd ser congruente con
la descripcién de cada concepto solicitado. El costo directo incluird los cargos por concepto de materiales,
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccidn. Este documento debera
ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autdgrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en las tarjetas de precios unitarios de los conceptos contenidos en €
catdlogo, aplica diferente porcentaje de financiamiento al calculado en su Documento E14 Anélisis
desglosado de financiamiento.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y

bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacion publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

1

Como resultado de la verificacidn para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Construtag, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de

licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacidn por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberdn integrar

los siguientes rubros: N\ 1
I Importe por materiales; 1 \ '\.\
Ii. Importe por mano de obra; kX%

-

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos; \
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V. Importe de financiamiento;
vl Importe por utilidad propuesta,
Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del I al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento deberd ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Omite en su propuesta el formato entregado por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica. (documento E8) importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética., conforme a las aclaraciones
asentadas por parte de la Secretaria en la junta aclaratoria y a lo establecido en las bases de esta licitacion
publica.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitaciéon de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Roalde Construcciones, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Analisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre
importe de cada precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el andlisis del precio; podra presentarlos en =

los sistemas existentes para su calculo.

Deberd presentar el 100 % de los analisis de precios unitarios y su integracién debera ser congruente con
la descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluird los cargos por concepto de materiales, /
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccidn. Este documento debera 1
ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autografa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Se observa que en las tarjetas de precios unitarios de los conceptos contenidos en el

catalogo, el porcentaje del Andlisis de cargo adicional, la sumatoria la aplica en cascada al CD+CI+CF+CU,
debiendo aplicar este porcentaje de cargo adicional al costo directo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacién de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios. P

\ ‘\d 1
1 \
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Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica, de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberén integrar

los siguientes rubros:

l. Importe por materiales;

il Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

vi. Importe por utilidad propuesta;

Vil. Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
enla Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante
legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Omite en su propuesta el formato entregado por la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica. (documento E8) importes para la Evaluacién por Tasacion Aritmética., conforme a las aclaraciones
asentadas por parte de la Secretaria en la junta aclaratoria y a lo establecido en las bases de esta licitacion

publica

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipio

Como resultado de la verificacion para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en

1
la convocatoria y bases de licitacion pablica, de acuerdo a lo siguiente:
Incumplimiento: Omite en su propuesta los formatos de los Documento E2, documento E8, documento
E16 entregados por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica., conforme a las aclaraciones asentadas

por parte de la Secretaria en la junta aclaratoria que dice: (Los documentos correspondientes al catdlogo
de conceptos (documento E2), importes rubros tasacion aritmética (documento E8) y cargo adicional
(documento E16), seran entregados en los formatos proporcionados por la Secretaria de Infraestructura y

Obra Publica y los demas documentos podran ser presentados conforme a los anexos entregados por la/
Secretaria o elaborados en computadora, generados en hoja de calculo o procesador de palabras, siempre
y cuando se presente en los términos solicitados en cada caso y a lo establecido en las bases de esta
licitacion publica capitulo 1ll.- DE LA FORMULACION DE LAS PROPUESTAS. Numeral I11.7.- DOCUMENTOS

QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA. -
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Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacion Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipio.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

I1l. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacidn de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdémica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

IIl. Importe por mano de obra;

l1l. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VII. Presupuesto total.
\

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable 1
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Pablica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rang;J(IJ\
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el \

importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio. A
1
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Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

Rehabilitacidon del parque Gonzdlez Gallo, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, segunda etapa.

Presupuesto
Autorizado

$4,800,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $3,263,249.93
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $6,167,631.25

IMPORTE PROMEDIO S5IN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:

$3,695,609.49

$4,249,950.91

1
~ I
\

\

S

27

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: 53,141,268.06
POR [ » ADO D
i 0 5 ) )
1|Rastico Mexicano, 5.A. de C.V. 53,263,249.93 $3,785,369.92 SE ACEPTA
2|Construcciones y Edificaciones Coriba, 5.A. de C.V. $3,308,344.00 $3,837,679.04 SE ACEPTA
3|Grupo Constructor Nuevo Progreso, 5.A. de C.V. 53,442,258.07 $3,993,019.36 SE ACEPTA
4| Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, 5.A. 53,447,643.91 53,999,266.94 SE ACEPTA
de C.V.
5|8eisla Construcciones, S.A. de C.V. $3,471,553.26 54,027,001.78 SE ACEPTA
6| Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V. $3,510,582.90 $4,072,276.16 SE ACEPTA
7| DML Ingenieria Integral, S5.A. de C.V. $3,588,516.83 $4,162,679.52 SE ACEPTA
8|Jorge Armando Torres Zermefio $3,598,289.31 $4,174,015.60 SE ACEPTA
2| Roberto Casarrubias Pérez $3,612,051.91 $4,189,980.22 SE ACEPTA
10| Bufete Arquitectdénico, 5.A. de C.V. $3,619,103.31 $4,198,159.84 SE ACEPTA
11| Constructora Nantli, S.A. de C.V. 53,636,600.29 $4,218,456.34 5E ACEPTA
12|Constructora Samura, S.A. de C.V. 53,661,740.66 $4,247,619.17 SE ACEPTA
13| Kalmani Constructora, S.A. de C.V. $3,669,821.13 $4,256,992.51 SE ACEPTA
14|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V. $3,670,289.83 $4,257,536.20 SE ACEPTA
15| Aguas y Caminos de Jalisco, S.A de C.V., en Asociacién $3,700,956.81 5$4,293,109.90 SE ACEPTA
en Participaciéon con SDT Constructora, 5.A de C.V.
16| Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $3,741,447.48 $4,340,079.08 SE ACEPTA
17| Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de C.V. $3,775,431.77 $4,379,500.85 SE ACEPTA
18|Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, 53,780,192.41 $4,385,023.20| SE ACEPTA
| cmAdEe e, e e ]
19| Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V. $4,052,367.28 $4,700,746.04 SE ACEPTA
20|E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V. 54,929,389.05 $5,718,091.30| SE DESCALIFICA
21| Rivera Construcciones, S.A. de C.V. 56,167,631.25 $7,154,452.25| SE DESCALIFICA‘_
1
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2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

lll. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

. IMPORTE IMPORTE
. MENOR - WIAYOR
PHOPLUESTD  © PROPUESTO

L0570 DE
MERCADO

12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO
13. COSTOS INDIRECTOS
14. FINANGOAMIENTO

Constructora e
Inmobiliaria Especiallzada
CVilla, S.A, de C.V.

Seisla Constructiones, S.A.
de CV.

o 3 Construcciones y Edificaciones - Grupo Construcior Nuevo
fisenas Rilstica Mexlit, 5.0, 06 LY. Coriba, S.A. de C.V. Progreso, S.A. de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 52.1986%| $1412,779.15 459273%| 51,221,013, 51.6210%| 51,421,267.67| 53.3407%| $1,504,611.82] 41.4817%
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA 33.5898%|  $909,123.27 37.4009% 3335 35.1600%| 596R,075.96| 37.3803%| $1,05440846) 44.7251%
3. IMPORTE POR MAQUINARIA ¥ EQUIPO 13.2116%|  $384,641.99 16,6718% 5 13.2181%| 636393183  ©.2790%| 5261,736.65)  13.7937%

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 52,7065,544.41 100. p000% 100.0000%| 52,753,275.52 100.0000%] 52,820,756.93 100.0000%
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 9, 5243,589.00 5.13046%; L 140 2 94, 10.00000% | $282,075.69 B.69461%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.05720% 51,687 48 0.02354% £ ; 3 0.50250% 515,591.73 D.05703%
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000% 5295 182.09 13.43284% # 4 A 10.00000%: 5311 842.44] 13.00000%
$3,263,249.93 $3,447,643.91

™ :
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i hia, 5.A. fa i 3, 5.4, A i ico, SA.
Urbanizaciones Sophia, 5.A. DML Ingenieria integral, 5.A. Jorge Armando Torres e e Bufets Arguitectdnico, 5.A

RUBROS
da .V, de €V, Zermeno

55.9672%| 51,716,375.02 A5.6257%
29.4932%| $904,482.51 36.0077%
14,5397%|  $445,896.21] 18.3666%

1 IMPORTE POR MATERIALES 50.4157%| 51,408,410.63 50.1109%( $1,458,168.10 49.9481%) $1,558,111.40|
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 44.1900%| $1,234,48835 34.5077%| $1,031,680.06 33.2461%| $1,037,098.02
3. IMPORTE POR MACIUINARIA Y EQUIPO 5,3943% $150,696.20 15.3814%|  5459,858.37 16.8058% $524,249.37

4. IMPORTE POR COSTOD DIRECTO 100.0000%| $2,793,585.18 100,0000% | 52,983,706.53 100.0000%| 53,119,458.79 100.0000%| $3,06€,753.74 100.0000%

5. IMPORTE POR COSTDS INDIRECTOS 13.48208% $376,634.74| 7.74200%|  $231,483.08 4.30000% $134,136.73 7.00000%| $214,672.76 B54581%
0.00000%,

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.04717% 51,495 40 0.31817%|  510,248.80 0.03440% $1,119.24 0.02426% $796.07)
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 10.00000%|  $317,17253 msnoml 333,298 le 10.00000%|  $32547148|  9.50000%| 5311,81114]  10.00000%
j9. PRESUPUESTO TOTAL $3,510,582.90 $3,586,516.83 $3,598,289.31 1

Aguas y Caminos de lalisco,

i Constructora Nantli, 5.A. de Constructora Samura, 5.A.  Kelmani Constructora, 5.A. Gal Gar Construcciones, 5.A. S.A de CV. en Asodacidn en
? cv, de C.V. de C.V. de C.V. Participaciin con 50T
Constructora, 5.A de CV.

1. IMPORTE POR MATERIALES 47.1903%| 51,437,844.85) 51,542,646.32 53.9358%| £1,525,438.80| 65.5651%| 52,038,476.92
2 IMPORTE POR MAND DE DBRA 39.6335%| $1,207,599.15 $1,104,487.32 37.8187%| $1,069,605.45 31.2274%| $970,887.97
3 IMPORTE POR MACILIINARIA Y EQUIPO 13.1764% 5401,472.42 5462,767.57] B.2455% 5233,203.30 3.2075% 599,724.17

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTD 100.0000%| 53,046,916.46 $3,109,901.21 100.0000%| $2,828,248.56 100.0000%| 53,109,089.06
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6. 51E82,814.99 £292,330.71 17.35831% 5490,936.15 13.20000% 5410,399.76
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO! 0.02501% £926.95 | 0.01243% 541257 0.00955% $336.11

. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 12.00000%]  5327,680.21 £ 3 3 2 $331,959.73 3.75000%| $151,99343
$3,670,289.83

5. PRESUPUESTO TOTAL $3,636,600.29 $3,661,740. $3,660,821.13

Edificaciones y Soluciones Integrales en
Transformaciones Técnicss, Pavimentos de Guadaiajara,
SA.de CV. SA.de CV. 7

Dasam Desarrolladora, S.A. Grupo Constructor Abril,

RUBROS de GV

5$1,504,611.82
$1,270,702.09
5317 456.82

1. IMPORTE POR MATERIALES g $1,636,847.95 47.7219%| 51,526,866.28
Z IMPORTE POR MANO DE OBRA 51,068,667.75 36,9637%| 51,182,656.64
3. IMPORTE POR MACIUINARIA Y EQUIPO 5$354,864.90 15.3144%

$3,092,810.73
$308,281.07

53,061 380.61 100.0000%| 53,199,510.18
$313,742.53 9.16500%  5$293,235.11

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 49,099.33 51,746.37 $17,095.51
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA $336,422.35 ! $262,086.87) 434191873
5. PRESUPUESTO TOTAL $3,741,447.48 $3,780,192.41

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en f;"'
nimeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes; /

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes. !

\\\ \
L
\

\
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Construccones y Edificaciones

Constructorae

Gri Constructor Nuevo i L
Ere tamobiliaria Especializada

Infraestructura
y Obra Pablica

Suisia Construcciones, 5.4,

RUBROS Ristico Menxicano, 5.A. de C.V. &
Coriba, 5.A. de C.V. Progreso, SA, de C.V. C Villa, SA. de £,

15. INSUFICIENCIA PARCAL DE 572,060.97 5263,826.34 5063,572.45 £0.00
MATERIALES
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO 5182,126.74 $96,916.79) $123,174.05 $36,841.55) $0.00
DE OBRA
i7. INSUFICIENCIA PARCIAL DE £8,295.99 £0.00] $29,006.09 5131,201.33 55,221.28
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $27,277.89 $28,126,15 523,072.09) 50.00 $26,476.95
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL  DE 51,651.65) 432,644.55 S0.00 50.00 51,556.74
FINANCIAMIENTO
20 INSUFICIENTIA TOTAL: $291,413.24 5391,513.82 5238,824.68 5168,042.28) §352,171.90
15+16+17+18+19
21. SOLVENCA DE LAS PROPOSICIONES: £3,768.85 -$1,690.52 $181,795.10] $143,799.56 $45,232.06
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
-’;Z. CALIFICACION SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

RUBROS

Urbanizaciones Saphia, S.A.

de CV.

DML Ingenieria integral, 5.4,

de LV,

Jorge Armando Torres

bRl Roberto Casarrubias Péree

Bufete Arguitectonico, S.A.
de CV.

15, INSUFICIENOIA  PARCIAL  DE 576,429.49 $0.00 50.00 $0.00 $108,835.33
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 £59,569.95 554,151.99 £186,767.50 $5,305.62
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE 5242,241.78) 50.00] $0.00, 50,00/ 50.00
MACUINARIA ¥ EQUIPO

18, INSUFICIENCIA PARCAL DE COSTOS 50.00 $39,403.81 $136,730.16 £56,194.13 $13,137.20
|NDIRECTOS . .

13, INSUFICIENOA  PARCIAL  DE $1,843.72 $0.00 $2,219.89 42,543.05 53,338.12
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: £320,515.00/ $98,973.76 $193,102.03 £245,504.67 $130,622.27)
15+16+17+18+15

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -53,342.47 5240,325.18 5132,369.44 $66,306.47 $196,735.97|
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22, CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

Constructora Nantli, S.A. de

V.

Canstructora Samura, S.A.
de C.V.

Kalmanl Constructora, 5.A. | Gal Gar Construcciones, S.A.

de C.V. de Cv.

Aguas y Camines de Jalisco,
S.Ade €V, en Asndacdidn en
Participacion con 507
Censtructora, 5.4 de CV.

15.  INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $46,995.23 000 50.00 50.00 $92,909.43
MATERIALES

16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $0.00 $0.00/ 521,643.55 $120,362.04 50.00
DE OBRA b
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE $0.00 S0.00 §159,734.68 5293,213.81 50.00
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARGIAL DE COSTOS 5$88,051.80 $0.00 50.00] S0.00 545,594 .57
INDIRECTOS

18, INSUFIQENCIA  PARCIAL  DE $2,402.18 5617.34 52,926.55 £3,003.01 £0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $137,449,31 5617.34 £184,304.78 £416,578.86 5139,504.00
15416417418419

21. SOLVENC A DE LAS PROPOSICIONES!| $250,230.20 $237,729.42 $147,654.95 -$284,585.43 $200,128.43
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

22. CALIFICAOON SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Dasam Desarrolladora, S.A. Ecllﬁw.tion £y Soluciones integrales _H Grupo Canstructor Abril,
decv, Transformaciones Técnicas, Pavimentos de Guadalajara, S de OV
SA.deCV. S.A.de CV.

15. INSUFIQENGA  PARCAL DE $0.00 §0.00 50,00 50.00
MATERIALES
16. INSUFIOENCIA PARCIAL DE MANO 521,582.26 50,00 $0.00 $0.00
DE OBRA
17. INSUFIGENGQA  PARGAL DE $38,073.08 $0.00 $75,441.16| $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPD
18, INSUFICENOA PARCIAL DE CDSTOS 50,00 50.00 $0.00 $33,295.08
INDIRECTOS
19, INSUFICENOA  PAROAL DE $0.00 $1,592.75 S0.00 §2,232.62|
FINANCAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: 559,655.34 $1,592.75 575,441.16 $35,528.71 /
15+16+17418419 /
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: §278,766.91 $260,494.12 $266,477.57 $364,051.35
UTILIDAD - INSUFICENOA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

RESULTADO DE LA

ESULTADO DE LA EVALUACION POR
EVALUACION RESULTADO DE L UACION PO

TASACION ARTMETICA

IMPORTE DE LA
PROPUESTA CON WA

IMIPORTE DE LA

PROPUESTA

5.A.deCV.

de C.V.

C.villa, 5.A. de C.V.

o N

Constructora, 5.A de C.V.

Técnicas, 5.A. de C.V.

Guadalajara, S.A. de C.V.

1fRustico Mexicano, S.A. de C.V.
2|Construcciones y Edificaciones Coriba,

3|Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A,
4| Constructora e Inmobiliaria Especializada

Seisla Construcciones, S.A. de C.V.
Urbanizaciones Sophia, 5.A. de C.V.

7|DML Ingenierfa Integral, S.A. de C.V.
B(lorge Armando Torres Zermefo
2|Roberto Casarrubias Pérez
10|Bufete Arquitectdnico, S.A, de C.V.
11|Constructora Nantli, S.A. de C.V.
12|Constructora Samura, S.A. de C.V.
13|Kalmani Constructora, S.A. de C.V.
14|Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

15(Aguas y Caminos de Jalisco, S.Ade C.V,,
en Asociacion en Participacion con SOT

16| Dasam Desarrolladora, 5.A. de C.V.
17|Edificaciones y Transformaciones

18|Spluciones Integrales en Pavimentos de

19|Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

53,263,249.93
$3,308,344.00

$3,442,258.07
$3,447,643.91

$3,471,553.26
$3,510,582.90

$3,588,516.83
$3,598,289.31
$3,612,051.91
$3,619,103.31
$3,636,600.29
$3,661,740.66)
$3,669,821.13
$3,670,289,83

$3,700,956.81

$3,741,447.48
$3,775,431.77

$3,780,192.41

$4,052,367.28

$3,785,369.92|
$3,837,679.04

$3,993,019.36)
$3,999,266.94

$4,027,001.78
$4,072,276.16

$4,162,679.52
54,174,015.60
$4,189,980.22
$4,198,159.84
$4,218,456.34
$4,247,619.17
$4,256,992.51
$4,257,536.20

$4,293,109.90
$4,340,079.08,
$4,379,500.85|
$4,385,023.20

$4,700,746.04

BINARIA

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPFLE

CUMPLE

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
INSOLVENTE, SE DESCALIFICA /\

SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE
SOLVENTE

SOLVENTE

"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacion de la propuesta econédmica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima segunda sesi6n extraordinaria del dia 21 de agosto de 2020, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Rustico Mexicano, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacidn del parque Gonzélez Gallo, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, segunda etapa, por un
monto de $3,785,369.92|_(tres millones setecientos ochenta y cinco mil trescientos sesenta y nueve pesos
92/100 M.N.), L.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la
Secretaria, conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion
Publica Estatal y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $1,135,610. 98 (un millén ciento
treinta y cinco mil seiscientos diez pesos 97/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectc:s legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberé ser firmado el dia 24 de agosto de
2020 a las 11:30 horas, en la Direccion de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de agosto de 2020 y de terminacion el dia 22 de diciembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actiia a nombre y representacién de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:18
horas del dia 21 de agosto de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-DRECR-OB-

LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL

REPRESENTANTES {FIRMA)

Constructora y Comercializadora Realiza, S.A. de C.V.

Rustico Mexicano, S.A. de C.V.

Construcciones y Edificaciones Coriba, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V.

de C.V.

Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A.

Seisla Construcciones, S.A. de C.V.

Urbanizaciones Sophia, S.A. de C.V.

DML Ingenieria Integral, S.A. de C.V.

Jorge Armando Torres Zermeiio

Roberto Casarrubias Pérez

Bufete Arquitectdnico, S.A. de C.V.

Constructora Nantli, S.A. de C.V.

Constructora Samura, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-OB-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Kalmani Constructora, S.A. de C.V.

Gal Gar Construcciones, S.A. de C.V.

Constructora Occidental de México, S.A. de C.V.

Aguas y Caminos de Jalisco, S.A de C.V., en Asociacidn
en Participacién con SDT Constructora, S.A de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Atelier BCM, S.A. de C.V.

Edificaciones y Transformaciones Técnicas, S.A. de
(278

Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara,
S.A.de C.V.

Disefio Ingenieria Construccién Grow, S.A. de C.V.

Medgar Construcciones, S.A. de C.V.

Disefios y Construcciones Lota, S.A. de C.V.

Construtag, S.A. de C.V. 2

Roalde Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Constructor Abril, S.A. de C.V.

Grial Construcciones, S.A. de C.V.

Grupo Mur-Go Constructora, S. de R.L. de C.V.

Group Beta Cimentaciones, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-DRECR-0B-LP-404-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

~ RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

E.S. Grupo Constructor, S.A. de C.V.

Rivera Construcciones, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma® de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director eién y Contratacion------
y




