Plan Jalisco para la
Reactivacion

ta Infraestructura
Econémica o

|y Obra Pablica

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020 -

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracion de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Publica Estatal, No. SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020, parala
contratacion de obra publica: Rehabilitacién de plaza publica en la cabecera municipal de Atotonilco El

Alto, Jalisco ~~

- /
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:30 horas, del dia 21 de agosto de 2020, se reunieron en

la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
ndmero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

=
Con fecha de publicacion del dia 14 de julio de 2020, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero de
procedimiento SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

Costos Obras y Proyectos, S.A. de C.V.

Maxwell Obras, S.A. de C.V.

Espacios y Construccién de los Altos, S.A. de C.V.

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.”

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.¢

GSS Construcciones, S.A. de C.V.”

Murua Disefio, S.A.de C.V.”

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.~

Murverk Constructora, S.A. de C.V./

Asesoria Especializada en Soldadura, 5.A de C.V. en Asociacién en Participacién con”

Constructora Amaco, S.A de C.V.

11 Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.”

12  CRN Infraestructura y Proyectos, 5.A. de C.V. en Asociacion en Participacién con Nebai .~
Construcciones, S.A. de C.V.

13  Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V.”

BNV SWNR

Con fecha del dia 12 de agosto de 2020, a las 12:00’?0ras se realizd el acto de presentacién y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:
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Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

Medio de presentacién de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 10
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Costos Obras y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $1,139,689.96
2 | Maxwell Obras, S.A.de C.V. Se acepta $937,072.95
3 | Espaciosy Construccion de los Altos, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
4 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. Se acepta $1,121,312.52
5 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. Se acepta $1,098,934.43
6 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. Se desecha iy $0.00
propuesta
7 | Murua Disefio, S.A. de C.V. Se acepta $1,540,282.40
8 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $948,242.08
Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presentdé S0.00
Asesoria Especializada en Soldadura, S.A de C.V. en
10 |Asociacion en Participacion con Constructora Amaco, Se acepta $1,092,429.35
S.Ade C.V.
11 | Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. en
12 | Asociacién en Participacién con Nebai Se acepta $929,132.72
Construcciones, S.A. de C.V.
13 | Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V. Se acepta $1,112,213.85

Relacion de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- GSS Construcciones, S.A. de C.V.

Se desecha la propuesta por omitir presentar la razon social correcta en el Documento E2.- Catdlogo de
conceptos, lo anterior con fundamento el Articulo 70 numeral 6 de la Ley de Obra Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y de conformidad al numeral IV.1 de la Convocatoria y Bases de Licitacion Pablica

Estatal.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

Importe con IVA

No. Empresa y/o Persona Fisica
CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. en Asociacion en Participacion
! 2 2.72
4 con Nebai Construcciones, S.A. de C.V. 992913
2 | Maxwell Obras, S.A. de C.V. $937,072.95
3 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $948,242.08
Asesoria Especializada en Soldadura, S.A de C.V. en Asociacion en Participacion
429.3
& con Constructora Amaco, S.A de C.V. $1,092,429.35 P
5 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $1,098,934.43
6 |Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V. $1,112,213.85
7 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $1,121,312.52
8 |Costos Obras y Proyectos, S.A. de C.V. $1,139,689.96
9 | Murua Disefio, S.A. de C.V. $1,540,282.40
La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
economicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebro el dia 12 de
agosto de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion,
1

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedid a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacidn binaria de la propuesta técnica.

2l

1.- CRN
Infraestructuray 4.- Asesoria
Proyectos, S.A. Especializada en
- = Pr:
gdeCV.an 2.- Maxwell Obras, I: e:iZf'gs SOKIADUES, S D8 sidmggzt::sv
DOCUMENTOS Asaociacién en : ' & C.V. en Asociacién
sins S.A. de C.V. Constructores, iy Capheus, 5.A. de
Participacién con S.A. de C.V en Participacién cv
Nebai i P con Constructora s
Construcciones, Amaco, S.Ade C.V,
S.A.de C.V.
Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...
Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Foondmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- CRN
infraestructura y
Proyectos, S.A.
de C.V.en
Asociacion en
Participacion con
Nebai
Construcciones,
5.A.de C.V.

2.- Maxwell Obras,
S.A.deC.V.

3.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

4.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, 5.A de
C.V. en Asociacion
en Participacion
con Constructora

Amaco, 5.A de C.V.

5.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A. de
G

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitacion piblica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Publica por
conducto de la Direccién
General de Licitacién y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T2.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacidn, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad

de conocer las

especificaciones
particulares o generales

de construccién

aplicables y que han

sido consideradas en la

elaboracién de la

propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la

convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

| Jalisco

(o)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Piblica

DOCUMENTOS

1.-CRN
Infraestructuray
Proyectos, S.A.
deC.V.en
Asociacién en
Participacién con
Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Maxwell Obras,
S.A, de C.V.

3.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

4.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, 5.A de
C.V. en Asociacion
en Participacién
con Constructora
Amaco, S.Ade C.V.

5.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, 5.A. de
C.V.

Documento T5.-
Manifestacidn escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de |a junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tamaron, y que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta, por o que
no podré invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
unao...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
lalisco y sus Municipios
y articulo B8 de su
reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigorcon
dependencias piblicas y

privadas...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-0B-LP-406-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, S.A.
deC.V.en
Asociacién en
Participacion con
Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

4.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, 5.A de
C.V. en Asociacion
en Participacién
con Constructora |

Amaco, S.Ade C.V.

5.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A. de
C.v.

3.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.deC.V.

2.- Maxwell Obras,
S.A.deC.V.

Documento T9.-
Descripcidn de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidon de los
trabajos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucién de los

#rakal

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
|a mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
Iinstalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relaciéon de maquinaria

y equipo de
construccién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE \

Documento T16.-
Tarjetas de basicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, S.A.
de C.V.en
Asociacién en
Participacién con
Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Maxwell Obras,
S.A.de C.V.

3.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.deC.V.

4.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, 5.A de
C.V. en Asociacién
en Participacién
con Constructora
Amaco, S.AdeC.V.

5.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, 5.A. de
c.v.

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinidn del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados, El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccidn que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construcciéon de la
Cdmara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- CRN
Infraestructura y 4.- Asesoria
Proyectos, 5.A, Especializada en
3.- Dagp 5.- Proyectos y
deC.V.en Soldadura, 5.A de
2.- Maxwell Obras, Ingenieros Edificaciones
DOCUMENTOS Asociacién en C.V. en Asociacion d
et S.A.deC.V. Constructores, Capheus, 5.A. de
Participacién con S.A. de C.V en Participacion cV.
Nebai i e con Constructora
Construcciones, Amaco, S.Ade C.V.
S.A. de C.V.
Documento T22.-
Escrito enel que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
sl CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado

voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...
Documento T23.-
Escrito en el que
cumpliré cabalmente las
Enasdnexe CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante la ejecucitn de
los trab .
Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
oA o b midom CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...
Documento T25.- En su
caso, escritoen el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad sies
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...
Documento T26.- Escrito X \:_
en el que el licitante
declare el porcentaje de
HERPATS ¥ MUJmYes e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCT URA Y OBRA PUBLICA

LICITACIONPUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZ(R-OB-LP-406-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONNIUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Pablica

DOCUMENTOS

1.- CRN
Infraestructura y
Proyectos, 5.A.
de C.V.en
Asaociacién en
Participacion con
Nebai
Construcciones,
S.A.de C.V.

2.- Maxwell Obns,
S.A. de C.V.

3.-Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de CV.

4,- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.Ade
C.V. en Asoclacion
en Participacion
con Constructora
Amaco, 5.A de C.V.

5.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, 5.A. de
C.V.

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucion
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
pliblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

-~

DOCUMENTOS

6.- Edificaciones
y proyectos Roca,
S.A.deC.V.

Desarrolladora,
S.A.de C.V.

7.- Dasam =

{ 8.- Costos Obras y

Proyectos, S.A. de
CV.

9.« Murua Disefio,
S.A. de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcién a la presente
licitacién publica
emitida por la Secretaria
de Infraestructura y
Obra Piiblica por
conducto de la Direccién
General de Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-0OB-LP-406-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

6.- Edificaciones
y proyectos Roca,

S.A.de C.V.

7.- Dasam
Desarrolladora,
S.A.de C.V.

B.- Costos Obras y
Proyectos, 5.A. de
C.V.

9.- Murua Disefio,
S5.A.de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizaron y
revisaron la
convocatoria y bases de
licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracidn de la
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convecante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

27
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020

ACTA DE JUNTADE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Edificaciones 7--Dasam | B.- Costos Obrasy 9.- Murua Disefio,

DOCUMENTOS | y proyectos Roca, | Desarrolladora, Proyectos, 5.A. de S.A. de C.V

S.A.de C.V. S.A.de C.V. C.V. : =
Documento T6.-
Escrito de proposicidn
de los profesionales
técnicos y
sy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
ung...
Documento T7.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
MRS CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
términos del articulo 48
de la Ley de Obra
Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo BB de su
reglamento...
Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privadas...
Documento T9.-
Descripcitn de la
planeacion integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

Documento T10.-
Promecins getmral sy CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucion de los
trabajos...
Documento T11.-
Programa calendarizado 1
y cuantificado de la
A e CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
IR 1 sl OF CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco pars fa Reactivacion Econamica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.~ Edificaciones
y proyectos Roca,
S.A.deC.\V.

7.- Dasam
Desarrolladora,
S.A. de C.V.

8.- Costos Obras y
Proyectos, 5.A. de
C.V.

9.- Murua Disefio,
S.A.de C.V.

Dacumento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de magquinaria
y equipo de
construccion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de béasicos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracion del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material gue cumplan

con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la

secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacian Econdmica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.~ Edificaciones 7.- Dasam 8.- Costos Obras y 9.- Murua Disefio,
DOCUMENTOS |y proyectos Roca, | Desarrolladora, | Proyectos, 5.A. de S.A. de C.V
S.A.de C.V. S.A.de C.V. C.V. i T

Dacumento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
e e o CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
los programas de
capacitacidny
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto de
Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cdmara Mexicana...

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas dela
Reactivacidn
Econdmica...

Documento T23.- \
Escrito en el que )\
cumplira cabalmente las
A CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
Industrial e higiene
durante la ejecucién de
los trabajos...

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reaclivacian Econémica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

8.- Costos Obras y
Proyectos, 5.A. de

7.- Dasam
Desarrolladora,

6.~ Edificaciones
y proyectos Roca,

9.- MuruaDiseiio,

DOCUMENTOS SA. deC.V.

S.A.de C.V.

S.A. de C.V.

Cc.V.

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en
obras de la misma
naturaleza, con la
identificacidn de los
trabajos realizados por
el licitante y su

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

P

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por cienta)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T26.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
hombres y mujeres que
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T27.- Escrito
en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T28.-
Documento de
Identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
pliblicos, en los que sea
comprobable su
participacién...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco pars la Reactivacion Econarnica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econdmica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacién Publica.
Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacién binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion pablica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
L oo | vy
2 | Maxwell Obras, S.A. de C.V. $937,072.95
Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $948,242.08
4 ?Osssgor:?sfrsﬁciz[?al‘liar:;Ceor: g‘c:d;:glrs,l S.A de C.V. en Asociacién en Participacion $1,092,429.35 )
5 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $1,098,934.43
6 | Edificacionesy proyectos Roca, S.A. de C.V. $1,112,213.85
7 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $1,121,312.52
8 |Costos Obras y Proyectos, S.A. de C.V. $1,139,689.96
9 | Murua Disefio, S.A. de C.V. $1,540,282.40

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica. 1 .

La Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica, sélo procedid a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del \

Estado de Jalisco y sus Municipios. 1\
Para la evaluacién por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos: N

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.

Gobierno de Jalisco | Flan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

ll. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificacién para la evaluacién econémica previa a la captura, se verifico que el
licitante Asesoria Especializada en Soldadura, S.A de C.V. en Asociacién en Participacion con Constructora
Amaco, S.A de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacién publica,

de acuerdo a lo siguiente:

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, (en formato establecido
por la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

l, Importe por materiales;
L. Importe por mano de obra;
1. Importe por maquinaria y equipo;
v, Importe por costos indirectos;
V. Importe de financiamiento,
VI Importe por utilidad propuesta; 1
Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al VI, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autdgrafa del Representante

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Anadlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo mas costo indirecto, mas costo de financiamiento y mas costo de utilidad (CD+CI+CF+CU) debiendo
ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria y bases de

licitacion y su anexo econémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoria y
bases de licitaciéon de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la Convocatoria y Bases de
Licitacién Publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

\
\ |
L5

Como resultado de la verificacidn para Ia;valuacién econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de concurso simplificado sumario, de acuerdo a lo siguiente:

Gabierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econamica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Documento E8.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacién Aritmética, (en formato establecido
por la Secretarfa de Infraestructura y Obra Publica) es el documento donde los licitantes deberan integrar

los siguientes rubros:

. Importe por materiales;

1. Importe por mano de obra;

. Importe por maquinaria y equipo;

V. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI, Importe por utilidad propuesta;

Vil Presupuesto total (es la suma de los numerales del | al Vi, mds los cargos obligatorios establecidos
en la Ley).

Este documento debera ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital en
hoja membretada del licitante, firmado digitalmente con la imagen de la firma autégrafa del Representante

legal en formato pdf y excel).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para -
la Evaluacién por Tasacion Aritmética”, se observa que en el Documento E9 " Andlisis de los precios
unitarios” presentado por el licitante, este aplica el porcentaje de cargo adicional sobre la suma de costo
directo maés costo indirecto(CD+Cl) debiendo ser este aplicado al costo directo (CD) de acuerdo a los
requisitos sefialados en la convocatoria y bases de licitacion y su anexo econémico respectivo.

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoriay -
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacidn por Rango de Aceptacion;
Il. Determinacién de precios de mercado;
IIl. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y \ )
V. Determinacién de propuesta solvente mds baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio. X

Para la aplicacién de la evaluacién por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;
Il. Importe por mano de obra;

Goblerno de Jallscs | Plar Jalisco para la Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

lll. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a la VI
del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacién se determiné un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculé el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacién.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango
de aceptacién, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Gobierno de Jalisco | Plar Jalisco para la Reactivacion Econdrmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Presupuesto
Autorizado

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020

Rehabilitacién de plaza ptblica en la cabecera municipal de Atotonilco El Alto, Jalisco.

$1,120,000.00
RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO S800,976.48
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $1,327,829.66
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI 5904,353.78.
EL MAS BAJO: .
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: y : $1,040,006.85
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: o " $768,700.72
MPORTE D ORTE DE RESULTADO DE
g EMERESS mxlonurssn\ stLﬁm PR;NI:EIESTA co:l‘:va EVAI.UACI’ONLA
1|CRMN Infraestructura y Proyectos, 5.A. de C.V. en $B00,976.48 £929,132.72 SE ACEPTA
Asociacién en Participacién con Nebal Construcciones,
S.A.de C.V.
2| viaxwell Obras, S.A. de C.V. 5807,821.51 $937,072.95 SE ACEPTA
3| Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $817,450.07 $048,242.08 SE ACEPTA
4|Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $947,357.27 $1,098,934.43 SE ACEPTA
5|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. $966,648.72 $1,121,312.52 S5E ACEPTA
6|Costos Obras y Proyectos, S.A. de C.V. 5982,491.34 $1,139,689.96 SE ACEPTA
7| Murua Disefio, S.A. de C.V. $1,327,829.66 $1,540,282.40 SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las propasiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el més bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
nimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en numeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que

no se anota numeral alguno en la tabla;
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE IMPORTE
RUBROS MENDR MAYOR
PROPUESTOD PROPUESTO

COSTO DE

10. MATERIALES $413,941.71|  $566,619.86)

11. MANO DE OBRA $149,455.96]  $243,79574

12. MAQUINARIA ¥ EQUIPO $44,138.04 590,878 61 §71,186.45
13. COSTOS INDIRECTOS 549 785.49]  $140,013.13 93,648.53
14. FINANCIAMIENTO 513961 $3,670.26 50,29

CRN Infreastructuray
Proyectos, 5.4 de CV. en Dagp Ingenier Prayect Edificad Da 0. alladors, $.0.  Costos Ob: j Proyect
Araciachin o Particondan Maxwell Obras, 5.4, de CV. T 05 oyectasy pnes sam Desarr ora, S0, of Obras y Proyectos,
nn Nalisl Conslsainones. : Constructores, S.A. de CV. Caphaus, SA. de OV, de CY.
S0 d
66.0B31%, £6.6014%|  $442,831.27 A 041 B4.0665%| 545642538 FOTV2EN| 356661986 £3.4810%)
516502124 203083%| $162,592.52 30.9201%
12.7707%] $50,378.61 B.8101%) 571,408 49 5.5070%)

1. IMPORTE POR MATERIALES

3, IMPORTE FOR MAND DE OBRA 22.0186%| 5149.455. 56| 24.1210% $160,163.26 - 4 23,183 7%|

5. IMPORTE FOR MAQUINARIA Y EQUIFD 11.B383%| SA0,761.97] 9.1676% 561,005.62

4. |MPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $67E7T0.05 $664,000.15 1 | see0,704.32 | 100.0000%| 371242632 1 $800,620.87 100, 0000
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 7.26100%| 49, 265, S65,400.02 $123,617.74| 19.65300%|  $140,013.13 F §77,869.19|  13.53845%
5. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 51744 | $3,67038 5139061  0.07100%| $605.23 $3,358.41 0.02832%
7. IMPORTE POR LTILIDAD PAOPUESTA 9.43000% : 080004 ; 5670% 745,65 8.1

9. PRESUPUESTO TOTAL

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

l. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrd, en
ndmeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un niimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

LRN Infraestructuray

Proyectos, S.A.de CV. en b . o2
2 oy ¥ £ agp Ingeninros Proyecins y Edificaciones  Dasnm Dessrralindora, 5.8, Costos Ohras y Proyecios,
pypace Asociacion wn Prticlpucion  Maxwell Obras, SA. e OV, copryciores, S0 de GV, Capheus, S5 de CV. deCV.
can Nebai Construcdones,
S.A deCV.

15, INSUFICIENCA  PARCIAL  DE $12,514.37 $19.255.22 $48,144.78 $5,660.11 50.00 £0.00}
MATER | ALES
16, INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $15,288.47 $5,579.17 5000} §721.19 £3,148.91 S0.00§
DE OBRA :
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL  DE s0.00 $10,180.83) $0.00) 50,00 50.00 527.048.41
[MACILINARIA Y EQUIPD
g, INSUFIOENDA FARCIAL DE COSTOS, $49,383,04 527,24852 50.00 50.00] $15,779.35 50.00}
iNDIRECTOS X "
{8, INSUFICIENOIA  PARCIAL  DE 5676.28 £0.00 s7T10.68 524506 0.00) $596.78]
[FiMANCIAMIENTD
20, INSUFICIENCIA TOTAL; 574,850.15 $62,263.74 S48, 855 46| $6,626.35 £18,929.26 527,645, L8]
15415+17+18+19
|21, SOLVENOIA DE LAS PROPOSICIONES: -$6,188.12 57,472.95) -520,839.20 $82.943.32 $61,816.40, 554,465 81
LTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA SOLVENTE INSOLVENTE, 55 DESCALIFICA SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA “:::{':‘;g;im RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPLIESTA PROPUESTA CON IVA TASACION ARITMETICA
BINARIA
1{CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de $800,976.48 5929,132.72 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2| Maxwell Obras, S.A. de C.V. $807,821.51 $937,072.95 CUMPLE SOLVENTE
3| Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de $817,450.07| 5948, 242.08 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
C.v.
4| Proyectos y Edificaciones Capheus, 5.A. 5947,357.27 51,098,534.43 CUMPLE SOLVENTE #
de C.V.
5|Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. 5966,648.72| 51,121,312.52 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA DBRA
6/Costos Obras y Proyectos, 5.4, de C.V. 5982,491.34 $1,139,6829.96| CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lépez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacién.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,

Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones
Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima segunda sesi6n extraordinaria del dia 21 de agosto de 2020, en el cual se determin
adjudicar el contrato al licitante Maxwell Obras, S.A. de C.V.; para ejecutar los trabajos consistentes en:
Rehabilitacién de plaza publica en la cabecera municipal de Atotonilco El Alto, Jalisco, por un monto de
$937,072.95 (novecientos treinta y siete mil setenta y dos pesos 95/100 M. N.}/ LV.A. incluido, por reunir

las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacién Puablica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacion se otorgaré un 30% de anticipo que corresponde a $281,121.89 (doscientos ochenta -~

y un mil ciento veintiun pesos 89/100 M.N.). \
\

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte \ \1
efectos de notificacion, por lo tanto serdn exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacién del \
contrato No. SIOP-E-RSZCR-OB-LP-406-2020, al “adjudicatario” quien presentara la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 24 de agosto de
2020 a las 12:00 horas, en la Direcciéon de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Pl
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 25 de agosto de 2020’y de terminacién el dia 22 de diciembre de 2020~

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para
emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:38
horas del dia 21 de agosto de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demas relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

o,
Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin

Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

CRN Infraestructura y Proyectos, S.A. de C.V. en
-| Asociacion en Participacion con Nebai Construcciones,
S.A.de C.V.

Maxwell Obras, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

Asesoria Especializada en Soldadura, S.A de C.V. en
Asociacidn en Participacién con Constructora Amaco,
S.A de C.V.

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V.
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“RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA)

Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

Costos Obras y Proyectos, S.A. de C.V.

Murua Disefio, S.A. de C.V.

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma® de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director eién y Contratacion------
y




