GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

qu?
v Infraestructura {&5&?’2 ( é
. ¥ Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FDR-OB-CSS-313-2020 J @;E L\SCO

GOBIERNG DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad

en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo del Concurso Simplificado Sumario, No. SIOP-E-FDR-OB-CSS-313-2020,

para la contratacion de obra publica: Conservacién periédica de la Av. 8 de Julio (Jesus Michel) y vialidades
alimentadoras, de Periférico Manuel Gémez Morin a Camino al Rastro (cadenamiento 0+000 al 6+010
lado oriente), municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:15 horas, del dia 24 de julio de 2020, se reunieron, en la
explanada interior (espacio abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitacién del dia 1 de julio de 2020, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el niumero
de procedimiento SIOP-E-FDR-OB-CSS-313-2020, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

1.- -Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

2.- .- Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.
3.- . Construcciones y Carreteras, S. A. de C. V.
4.- Maquiobras, S. A. de C. V.

5.- . Motimag, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 17 de julio de 2020, a las 10:15 horas se realizé el acto de presentacién y apertura de las
propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, la explanada interior (espacio
abierto) de esta Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacién Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 5
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electrénicos 0

Como resultado del acto y de la revision de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

,G/ Pagina 1 de 11
/

W



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

v Infraestructura :
. ¥ Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO b
NO. SIOP-E-FDR-OB-CSS-313-2020 Jalisco
GOBIERNG DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

no. Empresa y/o Persona Fisica . Documentacion Importe con IVA
1 | Motimagq, S.A. de C.V. Se acepta $10,210,566.65
2 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. Se acepta $10,109,537.68

3 | Maquiobras, S. A. de C. V. Se acepta $9,734,375.00

4 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. Se acepta $9,984,339.68

5 | Construcciones y Carreteras, S. A. de C. V. Se acepta $9,684,370.94

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. ; Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 |Construccionesy Carreteras, S. A.de C. V. $9,684,370.94
2 |Maquiobras, S. A.de C. V. $9,734,375.00
3 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $9,984,339.68
4 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $10,109,537.68
5 | Motimaq, S.A. de C.V. $10,210,566.65

La Secretaria procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacién de las propuestas técnicas y
econdmicas aceptadas en el acto de presentacién y apertura de propuestas que se celebré el dia 17 de julio
de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el analisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con

el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

1.- Construcciones y oo 4,- Grupo : =
DOCUMENTOS Carreteras, S. A. de % Maquiobras, 5. | 4. (-‘frupo Faube de Constructor Maca, 5:= Mutimag, S
C.V A.deC. V. México, S.A. de C.V. S A dal v de C.V.

Documento T1.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que la firma

plesmadsan los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
documentos de la
proposicién técnica y
econdmica es
autédgrafa del
Representante Legal...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDR-0B-CS5-313-2020

kﬂi@ém

GOBIERNO DEL EGTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Construcciones y
Carreteras, S. A. de
C. V.

2.- Maquiobras, S.
A.deC. V.

3.- Grupo Taube de
Meéxico, S.A. de C.V.

4.- Grupo
Constructor Maca,
S.A.deC. V.

5.- Motimag, S.A.
de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron
la convocatoria y bases
de concurso
simplificado sumario,
anexos técnicos,
anexos econémicos
(guia de llenado en la
integracién de la
propuesta técnica y
econdémica), modelo de
contrato.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o
generales de
construccién aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la
propuesta.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra, asi como de
conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances, estar
conforme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron; conoce y
acepta las Circulares
aclaratorias y anexos
de las mismas, mismos
que han sido
considerados en la
elaboracién de la
propuesta ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento Té.- Escrito
de proposicién de los
profesionales técnicos
y administrativos al

servicio del licitante ...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

=4
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pdblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FDR-OB-C55-313-2020

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Construcciones y . . 4.- Grupo .
- A - - S.A.
DOCUMENTOS Carreteras, S. A. de 2= Magliobens, §, |3 5 G:rupo s Constructor Maca, = Matimad,
CV A.deC. V. México, S.A. de C.V. S A detV de C.V.

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto, no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento
para evadir sus efectos.
Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias ptblicas
y privadas...
Documento T9.-
Descripcion de la
planeacién integral del
licitante para realizar
dBsbubijos; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos, ...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
trabajos, propuesto por
el licitante...
Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...
Documento T13.-
Programa
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el
licitante...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FDR-OB-CSS-313-2020 JQ&%&CQ

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

5.- Motimagqg, S.A.
de C.V.

1.- Construcciones y : : 4.- Grupo

DOCUMENTOS | Carreteras, S. A. de 2i-Magulobras, 5. 3", (.-?rupo Taubs de Constructor Maca,
A.deC. V. Meéxico, S.A. de C.V.

C.V. S.A.deC.V.

Documento T14.-
Aefaciandemaaiinaa CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
y equipo de
construccién ...
Documento T15.-
Listado de insumos que

intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracién de la
proposicién...
Documento T16.-
: ; CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de bdsicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo ....
Documento T18.-
Rt raton ol CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catdlogo de conceptos
de indirectos...
Documento T19.-
Relacion de bancos de
material que cumplan
con las calidades y
especificaciones
solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su
propuesta...
Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
CERAL YR, I CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Con referencia al Documento T20.- “Opinién del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales en sentido
positivo y vigente, mismo que es emitido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT)”, es necesario
sefialar que este documento se solicita para la formalizacién del contrato, por lo que no sera motivo de
evaluacién y la falta del mismo no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases del

Concurso Simplificado Sumario.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

A
lisco

GOBIERND DEL ESTALD

Infraestructura : [z%]
¥ Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO J
NO. SIOP-E-FDR-OB-CS5-313-2020 &

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
Resultado de la evaluacidon binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacién binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | Construccionesy Carreteras, S. A. de C. V. $9,684,370.94
2 |Maquiobras, S. A. de C. V. $9,734,375.00
3 | Grupo Taube de México, S.A. de C.V. $9,984,339.68
4 | Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V. $10,109,537.68
5 | Motimagq, S.A. de C.V. $10,210,566.65

2.- Evaluacién por tasacion aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacidn binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacidn por tasacién aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catélogo de conceptos propuesto por
el licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacién de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacién de precios de mercado;

lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacion de propuestas insolventes; y

V. Determinacidn de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacién aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta

econdmica con los siguientes rubros:
V Pagina 6 de 11




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica .CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FDR-OB-CS5-313-2020

GOBIERNG DEL ESTADRO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

[Il. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y

VIl. Presupuesto total.
El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la 1 a la VI

del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacidn.

En la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario se determiné un porcentaje de 15% como
rango de aceptacion, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta
el importe mas alto y el mas bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto méximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Conservacion periédica de la Av. 8 de Julio (lesis Michel) y vialidades alimentadoras, de
Periférico Manuel Gémez Morin a Camino al Rastro (cadenamiento 0+000 al 6+010 lado

oriente), municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $8,348,595.64
IMPORTE MAYOR PROPUESTO _ $8,802,212.63
IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $8,571,336.89
ELMAS BAJO: ,

‘IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $9,857,037.42
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE: . $7,285,636.35

1|Construcciones y Carreteras, S. A.de C. V. $8,348,595.64 $9,684,370.94 SE ACEPTA
2|Maquiobras, S. A.de C. V. $8,391,702.59 $9,734,375.00 SE ACEPTA
3|Grupo Taube de México, S.A.de C.V. $8,607,189.38 $9,984,339.68 SE ACEPTA
4|Grupo Constructor Maca, S. A.de C. V. $8,715,118.69 $10,109,537.68 SE ACEPTA
5|Motimag, S.A. de C.V. $8,802,212.63 $10,210,566.65 SE ACEPTA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

N2 z
Infraestructura g@Z
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FDR-OB-CS5-313-2020 JQHSCO

GOBIERNO DEL ESVADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

|. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

Il. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedid a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

Il. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un
numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en niumeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccion con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
parrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

BOR AAPOR
OSTOD
BRO MENDR ARYOR
ERCADD

PROM O PROY 0
10. MATERIALES $3,899,319.87] $4,502,903.37| $4,262,830.79
11. MANO DE OBRA $250,654.17|  $289,347.28|  $267,164.78
12. MAQUINARIA Y EQUIPO $2,235,354.56| $3,238,194.99| $2,612,388.95|
13. COSTOS INDIRECTOS $589,218.00] $1,048,776.09] $777,340.77
14, FINANCIAMIENTO $8,121.27 $8,022.25 $8,453.53

,394,449.94 X $4,502,903.37|  59.3401%| $4,195,397.97 $3,899,319.87  57.0063%| $4,198,644.46
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 3.7046%|  $259,017.77 3.5865%|  $250,654.17 3.6557%| $258,462.44 3.8960% $289,347.28 3.8562%|  $284,014.14)
3. IMPORTE POR MAQUINARIAY EQUIPO 33.4443%| $2,338,372.87 31.9843%| $2,235,354.56| 37.0042%| $2,616,227.54| 43.6011% $3,238,194.99|  39.1375%| $2,882,566.43

100.0000%| 57,426,862.14 100.0000%| $7,365,225.03

8.00000%|  $594,148.97| 8.00000%| $589,218.00

4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,991,840.58 100.0000%| $6,988,912.10 | 100.0000%| $7,070,087.95

5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 15.00000%| $1,048,776.00|  14.75000%| $1,030,864.53 10.00000%| $707,008.80

6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 011000%|  $8,844.68)  011250%|  $9,022.25| 0.10625%|  $8,263.17| 0.10125% $8,121.27| 0.0375%|  $8,252.73
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 3.20000%| $257,582.76|  4.00000%| $321,15196| 10.00000%| $778,535.99| B8.00000%  $642,330.59| 10.00000%| $796,265.58
|£. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 050704%|  $41,55053|  0.60037%|  $41,75175| 0.60869%|  $43,293.48] 0.58672% $43655.71|  0.50760%|  $43,247.29

19. PRESUPUESTO TOTAL $8,348,595.64 $8,391,702.59 $8,607,189.38 | $8,715,118.69 $8,802,212.63
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Piablica

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FDR-OB-CSS-313-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO

2.3.- Etapa de determinacion de insuficiencia y eliminacién de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determiné la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara

insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.

15. INSUFICIENCIA PARCIAL  DE|
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA  PARCAL  DE
MAQUINARIA Y EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS|
INDIRECTOS

J19.  INSUFIQENCIA
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES:
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL

PARCIAL  DE

TOTAL:|

$0.00;

$8,147.01
$274,016.08
$0.00

$0.00

$282,163.09

$0.00

$16,510.61

........ e
$0.00]

$0.00

$393,545.00,

-672,393.04

$67,432.82
$8,702.34)
$0.00
$70,331.97,
$190.36|
$146,657.50

$631,878.49

$0.00

P RS

$183,191.80

,185;-!3
$0.00
$0.00

$188,122.76|
$200.79
$252,509.89

$543,759.69

22. CALIFICACION

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

INSOLVENTE, SE DESCALIFICA

SOLVENTE

SOLVENTE

SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccion de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

w

1|Construcciones y Carreteras, S. A. de C. V.

2|Maquiobras, S. A. de C. V.
Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

4|Grupo Constructor Maca, S. A.de C. V.

5|Motimagq, S.A. de C.V.

$8,348,595.64

$8,391,702.59

$8,607,189.38

$8,715,118.69)

$8,802,212.63

$9,684,370.94

$9,734,375.00

$9,984,339.68

$10,109,537.68,

$10,210,566.65

CUMPLE

INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA
INSOLVENTE, SE
DESCALIFICA

SOLVENTE

SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO
PARA ESTA OBRA
SE DESECHA LA PROPUESTA
YA QUE REBASA EL TECHO
FINANCIERO ASIGNADO

PARA ESTA OBRA <
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura ﬁ

o
y Obra Pablica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO

NO. SIOP-E-FDR-OB-CSS5-313-2020 \}@;EES@@

GOBIERNO DEL ESTARO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluacién de las propuestas Técnicas fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter
de Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictdmenes y revisada por el Arg. Carlos Edgardo Macias
Contreras, Director General de Licitacion y Contratacion.

La evaluacion de las propuestas econémicas fue realizada por el Ing. Juan Rubén Guerrero Soto, en su
caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, Director General de
Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la vigésima séptima sesion extraordinaria del dia 24 de julio de 2020, en el cual se determino
adjudicar el contrato al licitante Grupo Taube de México, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Conservacion periédica de la Av. 8 de Julio (Jestis Michel) y vialidades alimentadoras, de
Periférico Manuel Gémez Morin a Camino al Rastro (cadenamiento 0+000 al 6+010 lado oriente),
municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., por un monto de $9,984,339.68 (nueve millones
novecientos ochenta y cuatro mil trescientos treinta y nueve pesos 68/100 M.N.), I.V.A. incluido, por
reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios
de adjudicacidn establecidos en la Convocatoria y Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicacién se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,995,301.90 (dos millones
novecientos noventa y cinco mil trescientos un pesos 90/100 M.N.).

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacidn, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-FDR-OB-CSS-313-2020, al “adjudicatario” quien presentarda la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 27 de julio de 2020
a las 11:30 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccion General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligacion de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 60 dias naturales, tomando como fecha de inicio el
dia 28 de julio de 2020 y de terminacion el dia 25 de septiembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arqg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:18
horas del dia 24 de julio de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

‘_ Infraestructura
o y Obra Pidblica CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO
NO. SIOP-E-FDR-OB-CS5-313-2020

GOBIERNO DEL EGTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

<

o

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

Construcciones y Carreteras, S. A. de C. V.

Maquiobras, S. A. de C. V.

Grupo Constructor Maca, S. A. de C. V.

Grupo Taube de México, S.A. de C.V.

Motimagq, S.A. de C.V.
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